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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Zleceniodawca:
Zleceniodawcg na opracowanie niniejszego Projektu Wykonawczego jest
Gmina Radomys| n/Sanem

1.2. Inwestor:
Inwestorem projektowanej przebudowy infrastruktury teletechnicznej jest
Gmina Radomys| n/Sanem

1.3. Uzytkownik -Wtasciciel:
Uzytkownikiem przebudowanej infrastruktury pozostaje :
Orange Polska S.A. Domena Hurt, Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat
Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta,
35-001 Rzeszow, Al. Pitsudskiego 35

1.4. Wykonawca:
Wykonawca roboét zostanie wytoniony w przetargu.

1.5. Podstawa opracowania:
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
Warunkow technicznych Orange Polska S.A.

1.6 Przedmiot Projektu:
Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy kolizji teletechnicznej linii napowietrzne;j
w zwigzku z budowg Remizy OSP w miejscowosci Rzeczyca Okragta

1.7 Zakres rzeczowy:
Projektowana przebudowa obejmuje przebudowe telekomunikacyjnej linii

Napowietrzne;.

Zakres rzeczowy projektowanej przebudowy:
- budowa rurociggu HDPE40 z dwu rur -61,0m
- budowa rury ochronnej HDPE110 - 8,0m
- budowa kabli w rurociggu -304,0m
- wykonanie ztgczy rownolegtych - 8 szt.
- demontaz kabli napowietrznych -232,0m



1.8. Przepisy prawne i normy zwigzane:

- USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

- USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne ( Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z
poOzniejszymi zmianami)

- BN-89/8984-17/03 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.

- Przepisy BHP przy budowie, remoncie konserwaciji i obstudze technicznej linii

i urzgdzen telekomunikacyjnych .

- USTAWA z dnia 27.04.2001r : ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz.

902 tekst jednolity) i ustawa z dnia 27.04.2001r ,,0 odpadach” (Dz.U. z 2001r Nr 62, poz.
628 z pdzniejszymi zm.).

1.9. Uzgodnienia:

Projekt Techniczny przedtozono do zaopiniowania i uzgodnienia w :
— uzgodnienie branzowe Orange Polska S.A.

1.10. Projekty powigzane:

Projekt budowlany budynku Remizy OSP.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA.

W zwigzku z projektowang budowg Remizy OSP nalezy przebudowacé telekomunikacyjng
linie napowietrzna.

2.1. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrzne;.

W obszarze kolizji z projektowanym budynkiem Remizy OSP (mapa rys. 2 ark. 1, schemat
rys. 3 ark. 1) nalezy:

- wybudowac rurocigg kablowy z rur HDPE 40 w ilosci 2szt. pomiedzy istniejagcym stupami
linii napowietrznej, rurocigg uktada¢ na gtebokosci 1,0m, w potowie gtebokosci utozy¢
tasme ostrzegawczg, na odcinku rurociggu pod kostkg brukowg zastosowacé rure
ochronng HDPE110

- wyprowadzi¢ rury na stupy do wysokosci min. 3,0m,

- do nowo wybudowanego rurociggu zaciggng¢ kable XzTKMXpw o pojemnosciach jak
na schematach o tgcznej dtugosci 304 m, koncéwki rur uszczelnic,

- wykona¢ ztgcza réwnolegte na kablach umieszczajgc je w gornej czesci stupdw

(przy ztgczu pozostawi¢ zapas kabla 1,0m z kazdej strony ztgcza)
a nastepnie zdemontowac istniejgce kable napowietrzne o tgcznej dtugosci 232 m,

- wykona¢ pomiary wybudowanych kabli.



3. UWAGI KONCOWE.

e \Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z trescig wszystkich uzgodnien
zawartych w projekcie wykonawczym, zastosowania sie do wymogow z nich
wynikajgcych

e Przed przystgpienie do robot wystgpi¢ do Orange Polska S.A. o nadzér oraz
przekazanie placu budowy

o Wszystkie prace zwigzane z budowg sieci wykonywac zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

e Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy uaktualniong dokumentacje
powykonawczg i wykonanych pomiarow kabli

o \Wszelkie prace ujete w projekcie nalezy wykonac zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 27.04.2001r ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz 902
tekst jednolity) i Ustawy z dnia 27.04.2001r ,0 odpadach” Dz.U. z 2001r Nr 62 poz
628 z pdzniejszymi zmianami.



4. ODPIS PISM | UZGODNIEN.

4.1. Dane wyjsciowe(warunki techniczne) przekazane przez Orange Polska S.A.

orange’

QOrange Polska Sz.P.

Damena Hurt Robert Maczka

Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT, Ustugi Projektowe i Obsluga Inwestyciji
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury Agatdwka ul. Lipowa 10

i Obstugi Klienta 37-464 Stalowa Wola

Al. Pilsudskiego 35, 35-001 Azeszdw
tel.: 17 878 73 00 www hurt-crange.pt

Rzeszow, 17 padziemnika 2019r.

Numer pisma: TTISIKU-49026/19/RS
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang
budowa remizy OSP na dzialce nr 409/1 w miejscowosci Rzeczyca Okrggla gm. Radomys) n/Sanem

Szanawny Panie,

nawigzujge do pisma 2 dnia 07.10.2019r. dotyczacego planowanego zamiaru inwsstycyjnege na dziatce
nr 409/1 w migjscowosci Rzeczyca Okragta gm. Radomysl n/Sanem, informujemy, Ze projektowana inwestycja
koliduje z istnigjgcg napowietrzng siscig teletechniczng eksploatowanyg przez ORANGE POLSKA S.A. {zwana dalej
LPLY. W 2wigzku 2 tym nalszy, na koszt naruszajgeago stan istnigjacy, opracowad projekt i wykonad przefoZenie
istnigjgeych urzadzen telekomunikacyjinych wehodzacych w kalizje z projektowang inwestycja, zwracajae szczegolng
uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizen i skrzyzowar' elementow uzbrojenia terenu.

Usurigcie kalizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykonag przelozenie, poza obreb kolizji:

- istniejgcego odcinka finii napowistrznej pomiedzy stupami w punktach A-B poprzez:

W punkeie C w granicy dziaki zaprojektowad | wybudowad stup ZB odpowiednla wzmacniony o odpowiednie]
wysokoscl, shupy w purkcie A | B odpowiednioc wzmaocnié. Kable napowistrzne rnale?y przebudowad

bezprzerwowo na odcinku A-C-B poprzez nowo wyhudawany slup zakariczajgc ztaczami na sfupie A i B,
zachowujgc wszystkie przyigcra oraz normatywng wysokos¢ | kenfiguracie iini, uwolniony odeinek lini
napowietrzne] A-B ralezy zdemaontowac.

- dopuszcza sig zastgpienie odcinka lini napowietrznej rurociggiem Ilub jednootworowa kanalizacig
teletechniczna. W tym przypadku slup w punkcie A i B nalezy odpowiednio wamocnié w punkcie C w granicy
dzialki nalezy zaprojektowac i wybudowad studnie SKR-1. Zaprojektowac i wybudowac ruraciag lub kanalizacjg
jedrioctworowa na odcinku od stupa A poprzez punkt C de stupa B. Kable napowietrzne na cdcinku A-B nalezy
przebudowad bezprzerwowo w nowe wybudowany rurociag lub kanalizacie na odcinku A-C-B zakariczajac
zlgczami na wskazanych stupach zachowujac wszystkie przytacza, uwolniony odcinek linii napowietrznej A-B
nalezy zdemontowad.

Na zalaczonym planie sytuacyinym istnigjaca infrastrukture telekomunikacyjna zaznaczono  kolorem
pomaranczowym. Wszystkis prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacying nakezy wykonywac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami techiniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury 2 dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, fakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanis (Dz.U. z 20051, rv 219, poz. 1864 z péZn. zmianami).

Orange Polska Sp0ka Akeyna 2 siedtha 1 admsem w Warszawie K2.326)przy Al
X Weydatal Krapaegn Repet numermm

160, wodsar Przedsieborctw Sad Reprawy fla m.st. Warszawy
REGON 012100724, R P §26.02-50.936. 2 pokrylym w cabde) koplonm zacadowym wynoazqrym 3 K17 472 437 2olyeh.




Projekt wykonawczy — przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej Orange w miejscowosci Rzeczyca Okragta.

Wiykonywanie prac na sieci OPL bez zgliszenia jest naruszeniem wilasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
dcigania

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak, aby w wyniku realizacji przslozenia
infrastruldury  telekomunikacyjnej nie doszic do zwigkszenia wartodci urzadzen | zachowane Zzostana
dotychczasowe wiasciwasel uZytkowe i pararmetry techniczne urzadzen.

Poradto  informujemy,  Ze na obszarze objetym  przedmiotowym  zadaniem  inwastycyjnym  istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzed teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizj
lokalnej, dokonywans] przez projeklanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanern w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiadcicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci):

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziermnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesione| na planie, nalezy
ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL, Wydziat Utrzymania Usiug | Infrastruktury
4-Rzeszaw, Obstuga Techniczna Klienta w Rzeszowie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prec moze odbywad sie na podstawis uzgodnionej | zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjne] dokumentacj projektowej, oraz zatwierdzonego przez QPL projektu wykonawezego i kopii
projektu budowlanege w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i budowlany {w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladaé do
zatwierdizenia w Dziale Ewidencji | Zarzgdzanla Danymi o Infrastrukiurza w Rzeszowie Al. Pilsudskiego 35,
Dokurnentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlanej | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowaria projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, lini
swiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Rzeszowis
Al. Pilsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8787300). Przekazene dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Reboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyinej nalezy realizowad po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgeznie firmie specializujacs] sie w robotach telatechnicznyeh, ktdra
posiada udokumentowane doswiadczenia w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujermy firme:;

- Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-080 Lubory;, Magazynowa 6 tel. 512386221), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjng stanowiges wiasnose OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka, jakos¢ prac oraz dude doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych,

° Fima Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0.ul. Barlomieja 2 02 - 683 Warszawa,
tel. 22 549 01 11), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty
ISC 9001 gwarantujgce wysokg jakos$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska "HUAPOL" Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel, 510039700,
ktéra prowadzi zadania inwestycyine nma rzecz Orange Pokka S.A, posiada certyfkaty 1SC 9001
gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujerny, ze prace zwiazane z przelaczeniem czynnych kabii miedzlanych | swiattowodowych, majacych
hezposredni wphyw na jakosé dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowad wylgoznie wskazana powyze
firma.

OPL zastizega sobie prawo do odmowy wydania zgady na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
pzebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzle podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiscy
wyrzgdzil dia OPL szkode poprzez niewykonanie [ub nienalezyte wykonanie umaowy dotyczacej sieci OPL lub
Z ktorym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z wiry tego wykonaway.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej. w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL olbxiazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz



Projekt wykonawczy — przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej Orange w miejscowosci Rzeczyca Okragta.

11.

12.

13

14,

16.

odszkodowariem za straly zwiazane migdzy innymi z wyplaconymi benifikatami | karami wynikajacymi
z zawartych przez OPL umdw z klientarmi, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszezen OPL w stasunku do sprawcy uszkodzenia moZe siggac nawet kwaty kikusat
tysigey ztotych polskich,

Inwastor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kKidrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik  oraz  wzdr  wniosku  © nadzor  wiadcicielski  wskazano na  stronie
www .arange. pfwniogekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziane] (CU) i zasobach
wspolnych (Cu i optoteiekomunikacyjnej), whiosek naleZy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszéw

ul. Maniuszki 1

35-015 Rzeszdw

e-mail: DISU.WUUIIRzeszow@orange.com
W przypadku planowania prowacizenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié z wyprzedzeriem 34 dni roboczych, wniosek nalszy skierowad na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT
Dziat Zarzgdzania Dostepem do Infrasinukiury dla Procesdw Biznesowych w Katowicach

ul. Dauna 66

30-629 Krakdw

Tel. 12 623 4110

e-mail: BS).praceplQLSZ@grange com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjngj bedace] wiasnoscig OPL ralezy spehnic wymdg
znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacying zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgoej przebudows | kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takig] tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgiosi¢ do odbioru kemdrkom wskazanym
w punkcie 11 co naimnlej 3 dni przed planowarnym odbiorem.
Inwester po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacying oraz przekaze:
= komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyinej oraz elektroniczng] w formagie PDF na
adres wskazany w punkeie 6 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
e sZkice inwentaryzacji geodezyjne] infrastruktury telekomunikacyine] potwierdzone przez geodete
1 okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacia gecdezying wipxowadzong do
zasohéw geodezyjnych starostwa powiatowego.
ez czynnosci pizekazania przelozong) infrasirukiury telekomunikacyine] sporzadzony zostanie protokél
odbioru technicznego

= protokat odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Ninigjsze warunki techniczna waine sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany =zajetasci kanalizacj posadowicnej w obszarze planowane] inwestycli w  zwiazku
Zz prowadrong dzialalnodcia operacyjna. W przypacku zamiaru rozpoczecia Iub  kontynuowania prac
projektowych po wygasrieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate bgdz wystawienie
nowych

Na zakres wykonanych prac uiety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udziell OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru technicznege przelozongj infrastruktury
telekornunikacyjnej.



4.2. Uzgodnienie branzowe Orange Polska S.A



s

Orange Polska S.A. ELNOK

Domena Hurt ’ Tomasz Deredas
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, ul. Zurawia 91
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 26-026 Morawica

i Obstugi Klienta w Krakowie
Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszdéw
tel.: 17 871 22 09, www.hurt-orange.pl

Rzeszdw, 30 grudnia 2019r.

Numer pisma: TTISIKU-61644/19/RS
Temat: opinia projektu wykonawczego przelozenia/zabezpieczen urzadzenr wiasnosci Orange Polska S.A.
pn.:, Przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej Rzeczyca Okragta D409/1"

Szanowny Panie,

nawigzujgc do wniosku z dnia 18.12.2019r. informujemy, ze opiniujemy pozytywnie przedstawiony
projekt przetozenia/zabezpieczen urzadzen wiasnosci Orange Polska S.A pn.: ,Przebudowa telekomunikacyjnegj linii
napowietrznej Rzeczyca Okragta D409/1". Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastepujgcych
warunkéw, ktdre sg integralng czescig uzgodnienia:
1. Prace na sieci Orange Polska nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug

i Infrastruktury.

2. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy
innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. egzemplarza dokumentacji powykonawczej. Przed rozpoczeciem
prac Inwestor przediozy do OPL decyzje o pozwoleniu na budowe uwzgledniajgca trwate przetozenie sieci
telekomunikacyjnej
3. Za wszelkie nieprawidiowosci i ewentualne uszkodzenia sieci teletechnicznej Orange Polska powstate
w wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor.
4, Prace zwigzane z przetozeniem i zabezpieczeniem sieci nalezy wykonaé zgodnie z przedstawionym
projektem, warunkami technicznymi wydanymi pismem TTISIKU-49026/19/RS z dnia 17.10.2019r., oraz
powyzszym uzgodnieniem.
W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii oraz kosztami
wynikajgcymi z przerwy eksploatacyjne;.
Ninigjsze uz ignie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.
%mfRo@gzczech, tel. 17 871 2209.

/ -

_Robert’SZczgch
Gtéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1 egz. projektu wykonawczego

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Repstru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calbéci kapitakem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



Stalowa Wola 19.12.2019
Starosta Stalowowolski

Wydziat Geodezji
i Gospodarki Nieruchomosciami

ul. Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola
(15) 643-36-15
(15) 643-36-17

PROTOKOL
GN.V.6630.271.2019

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2 , oraz art. 28b Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pozn. zm.) do zadari starosty nalezy koordynacja usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu , a rezultaty narady koordynacyjnej utrwala sie w protokole

Potozenie inwestycji /adres/:

gmina : RADOMYSL NAD SANEM
obreb: 181804_2.0010 Radomy$l nad Sanem, Rzeczyca Diuga ;
lokalizacja : Radomy$l nad Sanem, Rzeczyca Okragfa, dz. 409/1,

Przedmiot uzgodnienia /rodzaj sieci, przyigcza/ :  teletechniczny rurociag kablowy ziemny z
kablami;

Whioskodaweca:
ELNOK Tomasz Deredas
ul. Zurawia 91, Piaseczna Gérka
26-026 Morawica

Inwestor :

Gmina Radomys/I nad Sanem
ul. Rynek Duzy 7
37-455 Radomys$I nad Sanem

Nazwa jednostki projektowsj:
ELNOK Tomasz Deredas

ul. Zurawia 91, Piaseczna Gérka
26-026 Morawica

Data wpfywu wniosku : 16.12.2019



Strona 2 ]
PROTOKOL
GN.V.6630.271.2019

Uwagi i zalecenia :

1. Integralng czescig protokotu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczgtowana.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Na siedem dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o terminie
rozpoczecia i sposobie wykonania rob6t wszystkich uzytkownikéw sieci uzbrojenia terenu.

4. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci i obiektow z istniejacymi  sieciami uzbrojenia terenu prace
ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika danej sieci.

5. Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepisow
rozdziatu 3 art.15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r
poz. 2101 z pézn. zm.), oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1989 r.
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 45, poz.454 z p6zn. zm. ).

6. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spefnienia wymogéw zawartych w branzowych normach
i warunkach technicznych.

7. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozy¢ mape  z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlanej.

Uwagi i zalecenia dotyczace wniosku potwierdzone podpisami uczestnikéw narady koordynacyjnej
1. Orange S.A.
Zachowac wszystkie zalecenia zawarte w pismie nr : TTISIKU-61644/19/RS wydanym
dnia 30 grudnia 2019 r. pozytywnie opiniujgcym projekt przetfozenia/zabezpieczen urzgdzen wiasnosci Orange Polska
S.A. pn. :,,Przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej Rzeczyca Okragta D409/1”
/uzgodnienie za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej w dniu 9.01.2020 r./




5. OSWIDCZENIA, UPRAWNIENIA.

5.1. Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu z obowigzujgcymi przepisami

OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego
Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozniejszymi zm.) oSwiadczam, ze dokumentacja:

»Przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrzej Orange

w miejscowosci Rzeczyca Okragta”
(rodzaj obiektu budowlanego, adres zamierzenia budowlanego)

jest kompletna i zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej.
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5.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow

@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

=
— 5T
BUDOWNICTWA

WV#

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-JM3-XXU-5B2 *

Pan Dariusz Deredas o numerze ewidencyjnym SWK/BT/0349/04

adres zamieszkania Piaseczna Gorka ul. Zurawia 91, 26-026 Morawica

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-23 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5.2.

Decyzja 0 nadaniu uprawnien

Warszawa, dnia 02.12.1999 r.

Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBES 1402 /99

DECYZJA nr 1791/99/U

Pan inz. Dariusz Deredas

urodzony dnia 31.01.1961 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 25.05.1999 r., w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

R R Pouf:zeme . y : dysiaw Grabdwski
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra ELacznosci p— : i
za po$rednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od /{g\wﬁi’(ﬂﬁf(@%«\
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa) f/\‘%& m— C,(:
S T N
g
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Kielce, dnia 23 marca 2017r.

Sz.P. Dariusz Deredas
ul. Krakowska 62/201
25-701 Kielce

RP-025-23(1)/17

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15 marca 2017r. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
informuje, ze posiadane przez Pana uprawnienia budowlane - Decyzja Nr 1791/99/U z dnia 2
grudnia 1999r. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszqcg w_zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych nie zawieraja ogranicze. Moze Pan kierowa¢ wszystkimi robotami
budowlanymi w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz sporzadzac projekty w zakresie

linii, instalacji i urzadzen liniowych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszgca.

Poza zakresem w/w uprawnienn pozostajg natomiast sieci telekomunikacyjne oraz
telekomunikacja radiowa.

PRYZ SW-ODNICZA G

. Okreglwej Komigii Kwalifikacyjdej
Swight / skiej 126y Tniynierdw Budowdictwa
N\ ey ~——

negr inz. AndrzejfPienigieh

Swietokrzyska Okregowu Fha Injynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leanurda 18, tel. 344-94-13, tel. kam. 0694-912-692, fax 344-63-82
hup:tvww.swhpiib.org.pl e-mail: swh@piih.org.pl
Bank Pekao S.A. ¥ O/Kielce, nr rach: 98 124 013721111000012505214
Godziny pracy: poniedzialek, cowartek, pigtek — 10:00-16:00, wtorek — 12:00-17:00, Sroda — nieczynne.
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6. PRZEDMIAR ROBOT.

6.1. Przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrznej Orange w m. Rzeczyca Okragta
1| KNR 5-02 Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami w ykopem otw ar- [ m
0201-05 tym grunt kategorii lll, utozenie rury HDPE110
8 m 8
RAZEM 8
2|TPSA 39 Budow a rurociagu kablow ego na gtgbokos$ci 1 mw w ykopie w ykonanym ko- | km
0303-11 parkami tyzkow ymi, grunt kategorii IV, HDPE Fi 40 mmw zw ojach, 1 ruraw
rurociagu
0.053 km 0.053
RAZEM 0.053
3| TPSA 39 Budow a rurociagu kablow ego na gigbokosci 1 mw w ykopie w ykonanym ko- | km
0303-12 parkami tyzkow ymi, grunt kategorii ll-\V, HDPE Fi 40 mmw zw ojach, dodatek
za kazda nastepna rure w rurociagu
0.053 km 0.053
RAZEM 0.053
4| TPSA 39 Reczne w ciaganie rur kanalizacji w tornej, otw 6r w olny, rury w zw ojach, m
0202-06 2xFi 40 mm
8 m 8
RAZEM 8
5/KNR 5-03 Umocow anie rur ochronnych do kabla na stupie pojedynczym - rury HDPE40 |szt
0604-01
4 szt 4
RAZEM 4
6| TPSA 40 Weciaganie kabla w ypeinionego w pow toce termoplastycznej do kanalizacji [m
0503-07 kablow ej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otw 6r kanalizacji w olny -
XzTKMXpw 25x4x0,5
67 m 67
RAZEM 67
7|/ TPSA 40 Weciaganie kabla w ypeinionego w pow toce termoplastycznej do kanalizacji [m
0503-11 kablow ej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otw ¢r kanalizacji czesciow o za-
jety - XzTKMXpw 2x2x0,5
201 m 201
RAZEM 201
8| KNR 5-01 Montaz ztaczy uszczelnianych rurami termokurczliw ymi na kablach w zdiuz- |szt
1011-10 nie szczelnych o pow tokach termoplastycznych, ztacze row nolegte, kabel 50
par
2 szt 2
RAZEM 2
9| KNR 5-01 Montaz ztaczy row noleglych na kablach napow ietrznych, ostona termokurcz-| szt
1016-03 liw a, kable parow e - 2x2x0,5
6 szt 6
RAZEM 6
10| TPSA 40 Wytaczenie kabla row nolegtego ze ziacza kabla w ypeinionego utozonego w |zigcze
0723-04 kanalizaciji kablow ej z zastosow aniem termokurczliw ych oston w zmocnio-
nych, kabel o 50 parach
2 zlacze 2
RAZEM 2
11| TPSA 40 Wylaczenie kabla row nolegtego ze ziacza kabla w ypeinionego utozonego w |ziacze
0723-01 kanalizacji kablow ej z zastosow aniem termokurczliw ych oston w zmocnio-
nych, kabel o 10 parach- 3 kable 2x2x0,5
Krotnos¢ = 6
0.2 zlacze 0.2
RAZEM 0.2
12| KNR 5-01 Pomiary koricow e pradem statym, kabel o liczbie par 50 odci-
1310-05 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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6.2. Zestawienie materiatow

Rzeczyca Okragta ZESTAWIENEE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena Wartos¢é | Grupa
jedn.
1.| Gaz propanow o-butanow y plynny kg 0.5000 0.5000
2.|Benzyna do ekstrakcii dm3 1.7000 1.7000
3.|taczniki ekranéw szt 4.0000 4.0000
4.| Pianka poliuretanow a kg 0.1963 0.1963
5.| Tasma ostrzegaw cza z folii PE do znakow ania |m 62.7500 62.7500
tras kablow ych
6.|Plasek m3 1.3250 1.3250
7.|Rura HDPE Fi 40 mm m 137.8200 137.8200
8.|Rura HDPE Fi 110/6,3 mm m 8.0000 8.0000
9.|Uszczelki koricéw rur HDPE szt 0.3200 0.3200
10.| Folia aluminiow a kg 0.1400 0.1400
11.| Tadéma stalow a nierdzew na 10x0,4 mmF 104 |m 20.0000 20.0000
Malico
12.|tacznik zyt pojedynczy odgatezny 3M. POLAND| szt 206.0000 206.0000
typ UY-2
13.| Ostona termokurczliw a XAGA-500 55/12-150 |kpl 2.0000 2.0000
Raychem
14.| Kabel XzZTKMXpw 25x4x0.5 m 76.0000 76.0000
15.| Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 227.9999 227.9999
16.| Spirytus denaturowy dm3 0.2000 0.2000
17.|Klanra stalow a TSK/10 szt 28.0000 28.0000
18.| Ostony matoparow e SLiC kpl 6.0000 6.0000
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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7. RYSUNKI.
Rys nr 1 Orientacja
Rys nr 2 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa przebieg trasowy

Rys nr 3 Schemat rozwiniety
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AGATOWKA, UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA, NIP 865-242-68-93
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JEDN. EWID. RADOMYSL NAD SANEM (181804_2)
OBREB: RZECZYCA OKRAGLA (0010)
OBIEKT: DZIALKA 409/1
SKALA 1:500
SEKCJA 7.138.30.07.4.3
7.138.30.12.2.1

Nr zgtoszenia: GN.X.6642.1277.2019
Nr licencji: GN.X.6642.1277.2019_1818_K05
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBREB: RZECZYCA OKRAGEA (0010)

OBIEKT: DZIALKA 409/7

SKALA 1:500

SEKCJA 7.138.30.07.4.3
7.138.30.12.2.1

- Nrzgloszenia: GN.X.6642.1277.2019
Nr licencji: GN.X.6642.1277.2019_1818_K05

Uktad odniesienia — Kronsztad 60
Uktad wspdtrzednych — paristwowy 2000
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