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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg wymagania dotyczace prac
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej pn: ,Przebudowa telekomunikacyjnej linii
napowietrznej Orange w miejscowosci Rzeczyca Okragta”

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w
fazie wytaniania wykonawcy oraz w fazie przygotowania i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIOR

Zakres robot jest zwigzany z budowa:

- rurociggu kablowego

- kabli kanatowych

- ztgcz kablowych

Zakres okreslony jest Wspolnym Stownikiem Zamoéwien, ktéry jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
dotyczg stosowania Wspodlnego Stownika Zamoéwien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny
Stownik Zaméwien sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtowny
obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9 cyfrowe kody. Pierwsze
dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy,
pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do
zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr. Zakres niniejszego STWIOR obejmuje:

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do

stosowania w budownictwie.

Dtugos¢ fabrykacyjna - dtugo$¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Dtugos¢ trasowa - odlegtos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla.

Domiar poprzeczny - odlegtos¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdtuz linii
mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdtuz Sciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do
sciany, krawedzi jezdni itp.).

Domiar wzdtuzny - dtugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.

Falowanie kabla -sposdb uktadania lub zaciggania kabla, przy ktorym diugo$¢ kabla uktadanego jest wieksza od
dtugosci trasy, na ktérej uktada lub zacigga sie kabel.

Grupy, klasy, kategorie robdt - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).
Inspektor Nadzoru - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest osobg posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robodt, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania -oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne ([-ID)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) -wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych warstwami (w szczegolnym
przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia przeciggania nowych kabli lub rur kanalizac;ji
kablowej bez kopania w ziemi (na dlugosci obiektu/rowu). Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

Odpowiednia zgodnos$¢ -zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Ostona ztgczowa — szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca przenikaniu wilgoci
do ztgcza kablowego, szczelnie potgczona z powiokg kabla.

Powtoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajgca przenikaniu wilgoci do
osrodka kabla.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz
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wskazanie szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Roboty budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce istniejgcego
obiektu budowlanego.

STWIOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, zwana dalej takze Specyfikacjg lub
Specyfikacjg Techniczng (zamiennie) stanowi niniejszy dokument.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Trasa kabla - linia famana pokrywajgca z doktadnoscig do 0,3 m (w miejscu utozenia zapasu szeroko$¢ pasa
zajetego przez kabel jest wigksza i moze wynosi¢ do kilku metréw) rzeczywiste potozenie kabla. Ustalenia
techniczne -ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdlowych specyfikacjach
technicznych.

Ztgcze kablowe — miejsce potgczenia 2 odcinkow kabla.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegolnych robdt, a takze za zgodnoscé
wykonania z Dokumentacja Projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i przedstawienia w opracowanym harmonogramie rzeczowym i finansowym
przedziatdw czasowych realizacji inwestycji jak i metod przyjetych do wykonania gtéwnych elementow robot.
Przed przystgpieniem do realizacji projektu wykonawca powinien dopetni¢ wszystkich formalnosci wymaganych
przez obowigzujgce przepisy (ogolne i branzowe).

Wykonawca zgodnie z USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. - Art.31 - o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2003 r.) -winien uwzgledni¢ w ofercie przetargowej koszty nadzoru konserwatora
zabytkow jak i przewidzie¢ ewentualne koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentac;ji .

1.5.1. Czynnosci zwigzane z rozpoczeciem i zakonczeniem budowy

Wykonawca wykonuje lub wspotpracuje z Inspektorem Nadzoru w wykonaniu wszelkich czynnosci
formalnoprawnych i organizacyjnych zwigzanych z budowami.

W zwigzku z tym do Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:,

--opracowanie harmonogramu robét i jego ewentualne uaktualnianie w trakcie realizacji inwestycji, --opracowanie
planu PZJ oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

-- opracowanie planu BIOZ (Obowigzek opracowania planu BIOZ wynika z art. 21a ust.1 ustawy Prawo
Budowlane),

--opracowywanie raportéw z postepu robot,

--prowadzenie dziatah zapobiegawczych zagrozeniu bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na budowie, --organizacje
terenu budowy w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo,

--przestrzegac przepisy BHP w czasie prowadzenia robot,

--oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy w czasie prowadzenia prac ziemnych ,

-wspoétdziatanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentacji zgtoszenia rozpoczecia robét
budowlanych wiasciwym organom nadzoru budowlanego oraz pozyskaniu, odbiorze i zarejestrowaniu
dziennikow budowy — jesli sg wymagane,

-wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajgcy nie bedzie dysponowat wystarczajgcg
liczbg egzemplarzy,

--uzgodnienie z wiascicielami gruntéw i obiektow, na ktdrych bedg prowadzone prace budowlane, terminu i trybu
wprowadzenia oraz uzyskanie niezbednych decyzji umozliwiajgcych rozpoczecie i prowadzenie robot
budowlanych jak i zasad i warunkéw udostepnienia oraz zajecia na czas budowy poszczegdélnych odcinkéw pasa
drogowego zatwierdzonych w ramach projektdéw organizacyjnych ruchu jak i placow budowy, - przygotowanie
wszelkich niezbednych dokumentéw oraz podpisanie w ramach udzielonego petnomocnictwa odpowiednich
umoéw na korzystanie z pasa drogowego w czasie budowy — jesli wymagane,

- wytyczenie geodezyjne trasy budowy wraz z kolizjami urzadzen

podziemnych oraz obiektow budowlanych i ich inwentaryzacje powykonawczg oraz prace geodezyjne zwigzane z
obstugg kolizji na trasie budowy, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego roboét; uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt,

-przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej, pozyskanie potwierdzen i ew.
uzgodnien odpowiednich organéw nadzoru budowlanego itp.,

-wspoétdziatanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentaciji i zgtoszeniu zakonczenia budowy
organom nadzoru budowlanego, oraz zatatwieniu wszelkich formalnosci z tym zwigzanych — jesli wymagane,
-przekazanie Zamawiajgcemu (w czasie odbioru koncowego) kompletu oryginatéw dokumentéw zwigzanych z
budowg i jej zakonczeniem.

We wszystkich w/w czynnosciach Wykonawca bedzie miat zapewnione wspétdziatanie Inspektora Nadzoru, a
Zamawiajgcy dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty i os$wiadczenia, niezbedne do wykonania przez
Wykonawce jego obowigzkow.

1.5.2. Wprowadzenie na budowe

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie dokona wprowadzenia Wykonawcy na budowe, przekazujgc mu
dokumentacje projektowag wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
STWIOR i potrzebne dla prowadzenia budowy upowaznienia. Fakt dokonania wprowadzenia na budowe
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zostanie potwierdzony odpowiednim protokotem, przygotowanym przez Inwestora.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy dostarczy nastepujgcg dokumentacje projektowa:
-projekty budowlane

-projekty wykonawcze

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjag projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w ramach umowy stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w umowie i/lub dokumentacji projektowej, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i STWIOR.

W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego), muszg one by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji przetargowej jak i pomiedzy Stronami, wycene kosztorysu slepego
jak i realizacje inwestycji nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgcg hierarchie waznosci dokumentacji technicznej
przedmiotowego zadania inwestycyjnego:

1.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

2.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

3.Projekt wykonawczy : wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w STWiIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

Inspektor Nadzoru przedstawi wzor dokumentow do stosowania na budowie, a zwigzanych z organizacjg pracy,
zastosowaniem materiatow, mozliwoscig ich wbudowania zgodnych z opiniami Narady Koordynacyjnej i
uzgodnieniami branzowymi jak i rozliczeniem budowy.

W przypadku, gdy wykonane roboty jak i wbudowane materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa i z zatwierdzonym przez Inwestora zgtoszeniem materiatéw do ich wbudowania lub STWIOR, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi w ten sposab, ze elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie,
a catos¢ kosztéw z tym zwigzanych pokryje Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze jezeli koszty takiej
poprawki bylyby niewspétmierne do efektéw lub (prawie) niemozliwe do wykonania, a element o niezadowalajgcej
jakosci nadawac sie bedzie do uzytkowania, Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie
proporcjonalnie do utraconej korzysci. Wybor rozwigzania naleze¢ bedzie do Zamawiajgcego.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy i normy dotyczgce
bhp. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie planu BIOZ na prowadzonej
budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem
zmechanizowanym Wykonawca kazdorazowo wyznaczy strefe niebezpieczna.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie w/w znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot —jesli wymagane.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
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1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub
dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad
na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

d) utrzymywaé wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet (uwaga na wycieki paliwa,
olejow, smardw itp)

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony PPOZ.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty,
ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informac;ji
zawartych w projekcie budowlanym. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy oraz jezeli jest to niezbedne, nadzér ze strony
Witasciciela urzagdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie usuwania kolizji z istniejgcymi uzbrojeniem podziemnym, w tym przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. W takim przypadku Wykonawca powinien powiadomi¢
inspektora Nadzoru i wiadze budowlane o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
wiascicieli mediéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty

w sposob minimalizujgcy niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci, dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



Wykonawca zwréci szczegolng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposéb uniemozliwiajgcy
wejscie na ten teren oséb nie zatrudnionych. Jednoczesnie nalezy w taki sposob zaplanowac prace aby mozliwe
byto zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkow i posesiji. Dotyczy to w szczegdlnosci gtebokich wykopdw.
Zachowanie szczegolnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci uzycie sprzetu poprzedzic¢ reczng odkrywkg uzbrojenia podziemnego. Zapewnienie bezpieczenstwa
pracy w wykopach oraz przy montazu betonowych elementéw studni kanalizacyjnych.

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, nie powinny by¢

wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

— 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

— 5,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

Ponadto Wykonawca zapewni bezpieczenstwo pracy pracownikow poprzez:

-odpowiednie przeszkolenia,

-zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

-zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i

wszelkich niezbednych urzgdzen i narzedzi,

-przygotowanie materiatdw, zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikdw i pierwszej pomocy.

Zapewnienie ochrony osobistej wymagac bedzie:

-Zabezpieczenie w $rodki ochrony osobistej zgodnie z przepisami (jak kaski, kamizelki , ubrania itp.). Kamizelki
majg posiadac logo firmy i stanowisko ( stanowisko: Kierownik Budowy, Kierownik Robdt, Majster, Brygadzista,
operator) a pracownicy fizyczni dodatkowo nr arabskie.

-Wykonawca przed przystgpieniem do pracy opracuje liste pracujgcych na budowie. Lista pracujgcych na budowie
ma by¢ listg pracownikoéw zatrudnionych na etacie poswiadczong przez kierownika Zaktadu. Lista ma zawieraé
Imige Nazwisko, stanowisko, uprawnienia oraz zatgczone wazne zaswiadczenia (ksero) tzn. np. operator koparki :
0 waznym przeszkoleniu bhp w firmie, badaniach lekarskich i uprawnieniach.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdéb ciggty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢é
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia.

Inwestycja nie bedzie realizowana ani nie bedzie oddziatywata na obszary Natura 2000

2. MATERIALY

Szczegoty dotyczgce materiatdw opisane zostaty w czesciach szczegdtowych STWIOR niniejszej specyfikacji: ST 01
01 01.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materiaty planowane do wbudowania (bedg posiadaty stosowne Swiadectwa, badania, atesty i certyfikaty
wymagane przepisami prawa i dokumentacjg projektowa) muszg by¢ zgtoszone przez Wykonawce i przed
wbudowaniem zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatébw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu robét.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do prowadzenia robét budowlanych.

Materiaty do budowy linii kablowych nabywane sg przez Wykonawce od wytworcow lub ich dystrybutorow. Kazdy
materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos$c¢ jego wykonania z odpowiednimi normami polskimi,
branzowymi oraz zaktadowymi.

3. SPRZET

Szczegoty dotyczagce sprzetu opisane zostaty w czesciach szczegdtowych STWIOR niniejszej specyfikacji: ST 01 01
01

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany, aby nie spowodowat uszczerbku dla jakosci
wykonywanych robét, oraz nie utrudniat czynno$ci pomocniczych, zatadunku i roztadunku i transportu.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej,

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Zgodnie obowigzujgcymi wymogami ,sprzet uzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien w szczegoélnosci:
-by¢ sprawny i spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne,

-powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw,

-powinien by¢ uzywany wytgcznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodnie zasadami okreslonymi w instrukciji
obstugi,

-po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przez uruchomieniem
przez osoby postronne,

ponadto:

-niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

-wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

-czyszczenie i odttuszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktérych pary mogg tworzy¢ z powietrzem
mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy w terenach

uzbrojonych i w poblizu budynkow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po zaakceptowaniu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymazania dotyczace transportu

Wykonawca powinien stosowac srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane
do transportu materiatow.

4.2. Transport materiatéw

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania w czasie transportu.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow oraz
sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wladciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIOR i wedlug wskazan Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
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umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wymagania formalno — prawne i ogélne dotyczgce zadania inwestycyjnego zostang okreslone w warunkach
kontraktu. Zawarte tam zapisy sg nadrzedne w stosunku do dokumentac;ji projektowej, STWiIOR i polecen
Inspektora Nadzoru. Jezeli polecenia Inspektora Nadzoru przekazane na pismie wymagatyby korekty lub zmiany
ustalen umownych, Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy stosowny aneks do umowy obejmujacy te zmiany (np.
wykonanie niezbednych dla Zamawiajgcego prac dodatkowych, itp.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
STWIOR, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce, warunkami wydanymi w decyzjach i
zezwoleniach zamieszczonych w projekcie oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W czasie robét nalezy przestrzegac przepisow BHP.

W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy.

Wszelkie prace wykonywane w budynkach nalezy prowadzi¢ za wiedzg i w uzgodnieniu z przedstawicielem
administracji budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét, doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Dodatkowe ustalenia dotyczace robot

W sprawach wymagajacych porozumienia sie z wtascicielem istniejacej infrastruktury, Wykonawca winien
zwracac sie do wiascicieli zgodnie z danymi zawartymi w uzgodnieniach.

Zachowac¢ nastepujgcg kolejnos¢ robdt w przypadku awarii, kolizji lub wymaganej przebudowy infrastruktury
obcej:

1. Powiadomi¢ witasciciela uzbrojenia o zaistniatej sytuacji.

2. Wstrzymac prace, zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow o zaistniatym wykopalisku - USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. -Art. 6.1 i Art. 32-0 ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 wrzes$nia 2003 r.)

3. Wstrzymac prace do czasu przyjazdu wtasciwej osoby petnigcej nadzor prac.

4. Uzgodni¢ warunki prowadzenia prac (nadzér nad robotami, szczegoty dotyczace pomiaréw, przetgczen,
dodatkowych zabezpieczen itp.).

5. Wykonaé prace wg ustalen i/lub zleci¢ prace przy wykonaniu infrastruktury obcej.

6. Wykona¢ pomiary koficowe (w tym geodezyjne).

7. Szczegoly (jezeli sg istotne dla Sprawy) nanies¢ na dokumentacji powykonawczej.

8. Uzyskac¢ protokot odbioru przed zasypaniem.

5.3. Zakres wykonywanych robot

Zakres wykonania prac budowlanych, montazowych, pomiarowych i rozruchowych (testy) okreslony jest w do
dokumentacji projektowej, normach i uzgodnieniach oraz w czesciach szczegétowych STWIOR ST 01 01 01.
» Wykopy trasowe pod rurocigg kablowy .

» Uktadanie rurociggéw kablowych w wykopach.

* Przysypanie rurociggdéw kablowych piaskiem i zasypanie rowu.

 Odtworzenie nawierzchni i infrastruktury zewnetrznej.

» Montaz ztgczy kablowych.

* Pomiary.

* Prace dodatkowe przy obstudze budowy (prace geodezyjne, wywoéz gruzu, przywrocenie terenu do stanu
poprzedniego w zakresie oznakowania, barierek itp.).



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Kontraktu programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIiOR oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujgca:

-organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-bhp,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw roboét, -system
(sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét, -wyposazenie w sprzet i
urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
-proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegotowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robat:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

-sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

-sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdza nie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

c¢) Potencjat techniczny i kadrowy Wykonawcy niezbedny, a wymagany do prawidtowej realizacji przedmiotu
zamodwienia

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIOR, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do jego akceptaciji.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez Inspektora Nadzoru
wzoru lub na innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw i robot z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Moze on pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
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Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektows i
STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub z aprobatg techniczng w przypadku
wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Uwaga: przez sprawdzenie ,na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa" nalezy rozumie¢ sprawdzenie
wszystkich elementow przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. typ kabla, oznaczenia) na
rysunkach projektowych.

6.7. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganymi warunkami,
jezeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik. Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan
otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru. Istniejgce
odcinki linii nalezy zdemontowac¢ dopiero po spetnieniu powyzszych uwag. Ocena jakosci robét powinna by¢
wykonana przy udziale przedstawiciela wtasciciela linii.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w przedmiarach.
Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacjg projektowa, STWIOR, wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz
uzgodnieniami z Zamawiajgcym, poczynionymi w wyniku pojawienia sie koniecznosci wykonania tych robot lub w
wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgtoszonego przez Zamawiajgcego.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru na pismie.
Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym wykonany zakres roboét jest szkic inwentaryzaciji wykonanego
zakresu robét. Wykonawca po wykonaniu odcinka czy elementu robot zgtasza geodecie do zainwentaryzowania
dokonujgc wpisu do dziennika geodezyjnego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robot. Btedne dane zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru w/g
instrukcji na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw czy innych dokumentach obowigzujgcych na budowie ustalonych przez Zamawiajgcego,
Inzyniera Kontraktu i Wykonawce.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardéw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robdét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu jest
protokét odbioru sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty zanikajgce lub podlegajgce zakryciu z wyprzedzeniem 24
godzinnym.
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Przedmiotem odbioru bedzie zgtoszony zakres. Inspektor Nadzoru sprawdzi:

-gtebokosc¢ utozenia kabli, poprawnos¢ utozenia rur ostonowych, tasmy ostrzegawczej,

-wykonanie potgczen rur rurociggu kablowego ztgczkami skrecanymi,

-wykonanie zabezpieczen rurociggu kablowego rurami ochronnymi w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem obcym.
Wykonawca do odbioru dostarczy protokoty odbioru zabezpieczenia skrzyzowan z obcym uzbrojeniem spisane z
wiascicielem uzbrojenia.

-kompletnej dokumentacji powykonawczej: 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,

-aktualnej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej: 3 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

Egzemplarze papierowe dokumentacji powykonawczej muszg by¢ sformatowane do formatu A4 oraz spiete w
sposob uniemozliwiajgcy dekompletacje.

Dokumentacja powykonawcza musi zawierac:

-strone tytutowa,

-spis tresci,

-czes¢ opisowa,

-wykaz stosowanych oznaczen i skrétow,

-0goIny przebieg trasy kabli w rurociggu kablowym z naniesionymi lokalizacjami lokalizacji kohcowych, miejscami
ztgczy kablowych.

Dokumentacja powykonawcza dodatkowo musi zawierac:

-protokoty,

-karty gwarancyjne,

-instrukcje eksploatacji,

-certyfikaty lub deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatéw i urzagdzen.

8.2. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci Wykonawcy w terminie jednego
miesigca przed uptywem okresu gwarancyjnego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady ptatnosci i rozliczen

finansowych za ,wykonane roboty wymienione w dokumentacjach projektowych i opracowaniach kosztorysowych,
okresla dokumentacja przetargowa oraz umowa z Wykonawca. Wykonawca zgodnie z USTAWA z dnia 23 lipca
2003 r. - Art.31 -0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2003 r.)--winien
uwzgledni¢ w ofercie przetargowej koszty ewentualne koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentaciji .
Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie. W szczegdlnosci kwota ryczattowa obejmuje:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokosciach zgodnych z przyjetymi w ofercie

przedtozonej do przetargu na zadanie gtéwne,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, Dz.U.06.164.1163.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, Dz.U.04.18.172.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym,

Dz.U.04.130.1389.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pozniejszymi zmianami Prawo budowlane, tekst jednolity:
Dz.U.06.156.1118.

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz.U.04.92.881.

* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r, w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych, Dz.U.98.107.679.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia, Dz.U.02.108.953.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.U.03.120.1 126.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r, w sprawie rodzajow obiektéw budowla nych,
przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
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Dz.U.01.138.1554.

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, tekst jednolity: Dz.U.03.169.1650.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U.03.47.401.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U.96.62.285.

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji maszyn i innych urzgdzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

Dz.U.01.118.1263 .
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