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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące prac 

realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa telekomunikacyjnej linii 

napowietrznej Orange w miejscowości Rzeczyca Okrągła” 

1.2. Zakres stosowania STWIOR 
Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w 

fazie wyłaniania wykonawcy oraz w fazie przygotowania i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIOR 

Zakres robót jest związany z budową: 

- rurociągu kablowego 

- kabli kanałowych 

- złącz kablowych 

Zakres określony jest Wspólnym Słownikiem Zamówień, który jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny 

Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny 

obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9 cyfrowe kody. Pierwsze 

dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, 

pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do 

zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. Zakres niniejszego STWiOR obejmuje: 

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Długość fabrykacyjna - długość odcinka kabla w momencie zakupu. 

Długość trasowa - odległość mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla bez uwzględnienia falowania i 

zapasów kabla. 

Domiar poprzeczny - odległość trasy kabla od stałego, łatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdłuż linii 

możliwej do odtworzenia łatwym sposobem (np. wzdłuż ściany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do 

ściany, krawędzi jezdni itp.). 

Domiar wzdłużny - długość trasowa kabla mierzona od punktu przyjętego umownie za 0. 

Falowanie kabla -sposób układania lub zaciągania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od 

długości trasy, na której układa lub zaciąga się kabel. 

Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 

Inspektor Nadzoru - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania -oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Normy europejskie -oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty 

harmonizacyjne ([-ID)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obiekt kablowy (przepust kablowy) -wiązka rur o jednakowej długości ułożonych warstwami (w szczególnym 

przypadku wiązkę może stanowić jedna rura) dla umożliwienia przeciągania nowych kabli lub rur kanalizacji 

kablowej bez kopania w ziemi (na długości obiektu/rowu). Niekiedy obiekt spełnia rolę zabezpieczenia kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepięciami. 

Odpowiednia zgodność -zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 

zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

Osłona złączowa — szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu wilgoci 

do złącza kablowego, szczelnie połączona z powłoką kabla. 

Powłoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu wilgoci do 

ośrodka kabla. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 

ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
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wskazanie szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Roboty budowlane - należy przez to 

rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce istniejącego 

obiektu budowlanego. 

STWiOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, zwana dalej także Specyfikacją lub 

Specyfikacją Techniczną (zamiennie) stanowi niniejszy dokument. 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

Trasa kabla - linia łamana pokrywająca z dokładnością do 0,3 m (w miejscu ułożenia zapasu szerokość pasa 

zajętego przez kabel jest większa i może wynosić do kilku metrów) rzeczywiste położenie kabla. Ustalenia 

techniczne -ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Złącze kablowe — miejsce połączenia 2 odcinków kabla. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót, a także za zgodność 

wykonania z Dokumentacją Projektowa, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany do przygotowania i przedstawienia w opracowanym harmonogramie rzeczowym i finansowym 

przedziałów czasowych realizacji inwestycji jak i metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu wykonawca powinien dopełnić wszystkich formalności wymaganych 

przez obowiązujące przepisy (ogólne i branżowe). 

Wykonawca zgodnie z USTAWĄ z dnia 23 lipca 2003 r. - Art.31 - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.) -winien uwzględnić w ofercie przetargowej koszty nadzoru konserwatora 

zabytków jak i przewidzieć ewentualne koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji . 

1.5.1. Czynności związane z rozpoczęciem i zakończeniem budowy 

Wykonawca wykonuje lub współpracuje z Inspektorem Nadzoru w wykonaniu wszelkich czynności 

formalnoprawnych i organizacyjnych związanych z budowami. 

W związku z tym do Wykonawcy należy w szczególności:, 

--opracowanie harmonogramu robót i jego ewentualne uaktualnianie w trakcie realizacji inwestycji, --opracowanie 

planu PZJ oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

-- opracowanie planu BIOZ (Obowiązek opracowania planu BIOZ wynika z art. 21a ust.1 ustawy Prawo 

Budowlane), 

--opracowywanie raportów z postępu robót, 

--prowadzenie działań zapobiegawczych zagrożeniu bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na budowie, --organizację 

terenu budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo, 

--przestrzegać przepisy BHP w czasie prowadzenia robót, 

--oznakować i zabezpieczyć wykopy w czasie prowadzenia prac ziemnych , 

-współdziałanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentacji zgłoszenia rozpoczęcia robót 

budowlanych właściwym organom nadzoru budowlanego oraz pozyskaniu, odbiorze i zarejestrowaniu 

dzienników budowy – jeśli są wymagane, 

-wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiający nie będzie dysponował wystarczającą 

liczbą egzemplarzy, 

--uzgodnienie z właścicielami gruntów i obiektów, na których będą prowadzone prace budowlane, terminu i trybu 

wprowadzenia oraz uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających rozpoczęcie i prowadzenie robót 

budowlanych jak i zasad i warunków udostępnienia oraz zajęcia na czas budowy poszczególnych odcinków pasa 

drogowego zatwierdzonych w ramach projektów organizacyjnych ruchu jak i placów budowy, - przygotowanie 

wszelkich niezbędnych dokumentów oraz podpisanie w ramach udzielonego pełnomocnictwa odpowiednich 

umów na korzystanie z pasa drogowego w czasie budowy – jeśli wymagane, 

- wytyczenie geodezyjne trasy budowy wraz z kolizjami urządzeń 

podziemnych oraz obiektów budowlanych i ich inwentaryzację powykonawczą oraz prace geodezyjne związane z 

obsługą kolizji na trasie budowy, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 

do chwili odbioru ostatecznego robót; uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt, 

-przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej, pozyskanie potwierdzeń i ew. 

uzgodnień odpowiednich organów nadzoru budowlanego itp., 

-współdziałanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentacji i zgłoszeniu zakończenia budowy 

organom nadzoru budowlanego, oraz załatwieniu wszelkich formalności z tym związanych – jeśli wymagane, 

-przekazanie Zamawiającemu (w czasie odbioru końcowego) kompletu oryginałów dokumentów związanych z 

budową i jej zakończeniem. 

We wszystkich w/w czynnościach Wykonawca będzie miał zapewnione współdziałanie Inspektora Nadzoru, a 

Zamawiający dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia, niezbędne do wykonania przez 

Wykonawcę jego obowiązków. 

1.5.2. Wprowadzenie na budowę 

Zamawiający w terminie określonym w umowie dokona wprowadzenia Wykonawcy na budowę, przekazując mu 

dokumentację projektową wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 

STWiOR i potrzebne dla prowadzenia budowy upoważnienia. Fakt dokonania wprowadzenia na budowę 
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zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem, przygotowanym przez Inwestora. 

1.5.3. Dokumentacja projektowa 

Zamawiający dostarczy następującą dokumentację projektową: 

-projekty budowlane  

-projekty wykonawcze 

 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR 

Dokumentacja projektowa, STWiOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w ramach umowy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w umowie i/lub dokumentacji projektowej, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWIOR. 

W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego), muszą one być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku rozbieżności w dokumentacji przetargowej jak i pomiędzy Stronami, wycenę kosztorysu ślepego 

jak i realizację inwestycji należy dokonać w oparciu o następującą hierarchię ważnosci dokumentacji technicznej 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego: 

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

3.Projekt wykonawczy : wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 

odczytu ze skali rysunku. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Inspektor Nadzoru przedstawi wzór dokumentów do stosowania na budowie, a związanych z organizacją pracy, 

zastosowaniem materiałów, możliwością ich wbudowania zgodnych z opiniami Narady Koordynacyjnej i 

uzgodnieniami branżowymi jak i rozliczeniem budowy. 

W przypadku, gdy wykonane roboty jak i wbudowane materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową i z zatwierdzonym przez Inwestora zgłoszeniem materiałów do ich wbudowania lub STWiOR, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi w ten sposób, że elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane ponownie, 

a całość kosztów z tym związanych pokryje Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie, ze jeżeli koszty takiej 

poprawki byłyby niewspółmierne do efektów lub (prawie) niemożliwe do wykonania, a element o niezadowalającej 

jakości nadawać się będzie do użytkowania, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie 

proporcjonalnie do utraconej korzyści. Wybór rozwiązania należeć będzie do Zamawiającego. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy i normy dotyczące 

bhp. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie planu BIOZ na prowadzonej 

budowie. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem 

zmechanizowanym Wykonawca każdorazowo wyznaczy strefę niebezpieczna. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie w/w znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót –jeśli wymagane. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
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1) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 

na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

d) utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt (uwaga na wycieki paliwa, 

olejów, smarów itp) 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony  PPOŻ. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

zawartych w projekcie budowlanym. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz jeżeli jest to niezbędne, nadzór ze strony 

Właściciela urządzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie usuwania kolizji z istniejącymi uzbrojeniem podziemnym, w tym przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy. W takim przypadku Wykonawca powinien powiadomić 

inspektora Nadzoru i władze budowlane o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

właścicieli mediów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniowa, Wykonawca będzie realizować roboty 

w sposób minimalizujący niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości, dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor 

Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 

uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 

każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy 

nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 
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Wykonawca zwróci szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób uniemożliwiający 

wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Jednocześnie należy w taki sposób zaplanować prace aby możliwe 

było zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynków i posesji. Dotyczy to w szczególności głębokich wykopów. 

Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych. W przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości użycie sprzętu poprzedzić ręczną odkrywką uzbrojenia podziemnego. Zapewnienie bezpieczeństwa 

pracy w wykopach oraz przy montażu betonowych elementów studni kanalizacyjnych. 

Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, nie powinny być 

wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

— 3,0 m — dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 

— 5,0 m — dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, 

Ponadto Wykonawca zapewni bezpieczeństwo pracy pracowników poprzez: 

-odpowiednie przeszkolenia, 

-zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy, 

-zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego i 

wszelkich niezbędnych urządzeń i narzędzi, 

-przygotowanie materiałów, zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników i pierwszej pomocy. 

Zapewnienie ochrony osobistej wymagać będzie: 

-Zabezpieczenie w środki ochrony osobistej zgodnie z przepisami (jak kaski, kamizelki , ubrania itp.). Kamizelki 

mają posiadać logo firmy i stanowisko ( stanowisko: Kierownik Budowy, Kierownik Robót, Majster, Brygadzista, 

operator) a pracownicy fizyczni dodatkowo nr arabskie. 

-Wykonawca przed przystąpieniem do pracy opracuje listę pracujących na budowie. Lista pracujących na budowie 

ma być listą pracowników zatrudnionych na etacie poświadczoną przez kierownika Zakładu. Lista ma zawierać 

Imię Nazwisko, stanowisko, uprawnienia oraz załączone ważne zaświadczenia (ksero) tzn. np. operator koparki : 

o ważnym przeszkoleniu bhp w firmie, badaniach lekarskich i uprawnieniach. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu 

lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia. 

Inwestycja nie będzie realizowana ani nie będzie oddziaływała na obszary Natura 2000 

2. MATERIAŁY 

Szczegóły dotyczące materiałów opisane zostały w częściach szczegółowych STWiOR niniejszej specyfikacji: ST 01 

01 01. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
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materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

Materiały planowane do wbudowania (będą posiadały stosowne świadectwa, badania, atesty i certyfikaty 

wymagane przepisami prawa i dokumentacją projektowa) muszą być zgłoszone przez Wykonawcę i przed 

wbudowaniem zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 

przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do prowadzenia robót budowlanych. 

Materiały do budowy linii kablowych nabywane są przez Wykonawcę od wytwórców lub ich dystrybutorów. Każdy 

materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami polskimi, 

branżowymi oraz zakładowymi. 

3. SPRZĘT 

Szczegóły dotyczące sprzętu opisane zostały w częściach szczegółowych STWiOR niniejszej specyfikacji: ST 01 01 

01 

Sprzęt użyty przez Wykonawcę powinien być odpowiednio dobrany, aby nie spowodował uszczerbku dla jakości 

wykonywanych robót, oraz nie utrudniał czynności pomocniczych, załadunku i rozładunku i transportu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Zgodnie obowiązującymi wymogami ,sprzęt używany do wszystkich rodzajów prac powinien w szczególności: 

 -być sprawny i spełniać stawiane mu wymogi techniczne, 

-powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników, 

-powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie zasadami określonymi w instrukcji 

obsługi, 

-po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przez uruchomieniem 

przez osoby postronne, 

ponadto: 

-niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych, 

-wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu, 

-czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć z powietrzem 

mieszaniny wybuchowe, 

Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy w terenach 

uzbrojonych i w pobliżu budynków. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po zaakceptowaniu nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymazania dotyczące transportu 

Wykonawca powinien stosować środki transportu zgodne z nakładami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane 

do transportu materiałów. 

4.2. Transport materiałów 

Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania w czasie transportu. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów oraz 

sprzętu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiOR i według wskazań Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
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umowa. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania formalno — prawne i ogólne dotyczące zadania inwestycyjnego zostaną określone w warunkach 

kontraktu. Zawarte tam zapisy są nadrzędne w stosunku do dokumentacji projektowej, STWiOR i poleceń 

Inspektora Nadzoru. Jeżeli polecenia Inspektora Nadzoru przekazane na piśmie wymagałyby korekty lub zmiany 

ustaleń umownych, Zamawiający przedstawi Wykonawcy stosowny aneks do umowy obejmujący te zmiany (np. 

wykonanie niezbędnych dla Zamawiającego prac dodatkowych, itp.). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowa, wymaganiami 

STWiOR, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę, warunkami wydanymi w decyzjach i 

zezwoleniach zamieszczonych w projekcie oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W czasie robót należy przestrzegać przepisów BHP. 

W czasie prowadzenia prac ziemnych należy oznakować i zabezpieczyć wykopy. 

Wszelkie prace wykonywane w budynkach należy prowadzić za wiedzą i w uzgodnieniu z przedstawicielem 

administracji budynku. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót, dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 

własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestie. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.2. Dodatkowe ustalenia dotyczące robót 

W sprawach wymagających porozumienia się z właścicielem istniejącej infrastruktury, Wykonawca winien 

zwracać się do właścicieli zgodnie z danymi zawartymi w uzgodnieniach.  

Zachować następującą kolejność robót w przypadku awarii, kolizji lub wymaganej przebudowy infrastruktury 

obcej: 

1. Powiadomić właściciela uzbrojenia o zaistniałej sytuacji. 

2. Wstrzymać prace, zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków o zaistniałym wykopalisku - USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. -Art. 6.1 i Art. 32-o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.) 

3. Wstrzymać prace do czasu przyjazdu właściwej osoby pełniącej nadzór prac. 

4. Uzgodnić warunki prowadzenia prac (nadzór nad robotami, szczegóły dotyczące pomiarów, przełączeń, 

dodatkowych zabezpieczeń itp.). 

5. Wykonać prace wg ustaleń i/lub zlecić prace przy wykonaniu infrastruktury obcej. 

6. Wykonać pomiary końcowe (w tym geodezyjne). 

7. Szczegóły (jeżeli są istotne dla Sprawy) nanieść na dokumentacji powykonawczej. 

8. Uzyskać protokół odbioru przed zasypaniem. 

5.3. Zakres wykonywanych robót 

Zakres wykonania prac budowlanych, montażowych, pomiarowych i rozruchowych (testy) określony jest w do 

dokumentacji projektowej, normach i uzgodnieniach oraz w częściach szczegółowych STWiOR ST 01 01 01. 

• Wykopy trasowe pod rurociąg kablowy . 

• Układanie rurociągów kablowych w wykopach. 

• Przysypanie rurociągów kablowych piaskiem i zasypanie rowu. 

• Odtworzenie nawierzchni i infrastruktury zewnętrznej. 

• Montaż złączy kablowych. 

• Pomiary. 

• Prace dodatkowe przy obsłudze budowy (prace geodezyjne, wywóz gruzu, przywrócenie terenu do stanu 

poprzedniego w zakresie oznakowania, barierek itp.). 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Kontraktu programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa, STWiOR oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) cześć ogólną opisującą: 

-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-bhp, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, -system 

(sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, -wyposażenie w sprzęt i 

urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 

zlecić prowadzenie badan), 

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

 -proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdza nie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

c) Potencjał techniczny i kadrowy Wykonawcy niezbędny, a wymagany do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiOR, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do jego akceptacji. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez Inspektora Nadzoru 

wzoru lub na innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 

ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Może on pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
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Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub z aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 

i które spełniają wymogi STWiOR. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Uwaga: przez sprawdzenie „na zgodność z Dokumentacją Projektowa" należy rozumieć sprawdzenie 

wszystkich elementów przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. typ kabla, oznaczenia) na 

rysunkach projektowych. 

6.7. Ocena wyników badań 
Przedstawioną do odbioru linię telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganymi warunkami, 

jeżeli sprawdzenia i pomiary dały dodatni wynik. Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań 

otrzymały ocenę ujemna, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. Istniejące 

odcinki linii należy zdemontować dopiero po spełnieniu powyższych uwag. Ocena jakości robót powinna być 

wykonana przy udziale przedstawiciela właściciela linii. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w przedmiarach. 

Zakres ten będzie zgodny z dokumentacją projektowa, STWiOR, wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz 

uzgodnieniami z Zamawiającym, poczynionymi w wyniku pojawienia się konieczności wykonania tych robót lub w 

wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny być przekazane Inspektorowi Nadzoru na piśmie. 

Podstawowym dokumentem potwierdzającym wykonany zakres robót jest szkic inwentaryzacji wykonanego 

zakresu robót. Wykonawca po wykonaniu odcinka czy elementu robót zgłasza geodecie do zainwentaryzowania 

dokonując wpisu do dziennika geodezyjnego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione przez Inspektora Nadzoru w/g 

instrukcji na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Obmiar oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

książki obmiarów czy innych dokumentach obowiązujących na budowie ustalonych przez Zamawiającego, 

Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę. 

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu jest 

protokół odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty zanikające lub podlegające zakryciu z wyprzedzeniem 24 

godzinnym. 
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Przedmiotem odbioru będzie zgłoszony zakres. Inspektor Nadzoru sprawdzi: 

 -głębokość ułożenia kabli, poprawność ułożenia rur osłonowych, taśmy ostrzegawczej, 

-wykonanie połączeń rur rurociągu kablowego złączkami skręcanymi, 

-wykonanie zabezpieczeń rurociągu kablowego rurami ochronnymi w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem obcym. 

Wykonawca do odbioru dostarczy protokoły odbioru zabezpieczenia skrzyżowań z obcym uzbrojeniem spisane z 

właścicielem uzbrojenia. 

-kompletnej dokumentacji powykonawczej: 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, 

-aktualnej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej: 3 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

Egzemplarze papierowe dokumentacji powykonawczej muszą być sformatowane do formatu A4 oraz spięte w 

sposób uniemożliwiający dekompletację. 

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać: 

-stronę tytułowa, 

-spis treści, 

-część opisowa, 

-wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów, 

-ogólny przebieg trasy kabli w rurociągu kablowym z naniesionymi lokalizacjami lokalizacji końcowych, miejscami 

złączy kablowych. 

Dokumentacja powykonawcza dodatkowo musi zawierać: 

-protokoły, 

-karty gwarancyjne, 

-instrukcje eksploatacji, 

-certyfikaty lub deklaracje zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń. 

 
8.2. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany w obecności Wykonawcy w terminie jednego 

miesiąca przed upływem okresu gwarancyjnego. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i rozliczeń 

finansowych za „wykonane roboty wymienione w dokumentacjach projektowych i opracowaniach kosztorysowych, 

określą dokumentacja przetargowa oraz umowa z Wykonawca. Wykonawca zgodnie z USTAWĄ z dnia 23 lipca 

2003 r. - Art.31 -o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.)--winien 

uwzględnić w ofercie przetargowej koszty ewentualne koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji . 

Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie. W szczególności kwota ryczałtowa obejmuje: 

— robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

— wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu na teren 

budowy, 

— wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

— koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, 

— koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokościach zgodnych z przyjętymi w ofercie 

przedłożonej do przetargu na zadanie główne, 

— podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U.06.164.1163. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, Dz.U.04.18.172. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno — użytkowym, 

Dz.U.04.130.1389. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami Prawo budowlane, tekst jednolity: 

Dz.U.06.156.1118. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz.U.04.92.881. 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r, w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, Dz.U.98.107.679. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia, Dz.U.02.108.953. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz.U.03.120.1 126. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r, w sprawie rodzajów obiektów budowla nych, 

przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, 
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Dz.U.01.138.1554. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, tekst jednolity: Dz.U.03.169.1650. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U.03.47.401. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U.96.62.285. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 

Dz.U.01.118.1263 . 


