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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach budowy: ,,BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ NA DZ. NR EWID. 409/1 W MSC. RZECZYCA OKRAGLA, GMINA RADOMYSL
NAD SANEM”

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego

stanowigcg czes¢ dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé przy wykonywaniu robét opisanych w
niniejszej specyfikaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych  w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspoélne dla robét objetych
poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie roboét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.
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Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robdét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tek$cie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzenh, Zarzadzern lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania rob6t wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogolnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona witasnej weryfikac;ji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed przetargiem.
Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzg Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na witasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
zalozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatbw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadno$ci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikow do protokotu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy,
a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.
1.5.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa
Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢ umowy.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikaciji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
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Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego przetargu.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzeh winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowic¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg byé
przygotowane przez biuro projektdéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w formie rysunkéw
roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych muszg zostac
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura Projektéw. Zakres prac opisanych w
kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatdw lub okreslania zakresu prac a
kosztorys winien by¢ czytany tgcznie z catoscig Dokumentacji. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny
za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z Dokumentacijg na etapie przetargu.
Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi.

W  przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i
odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizacji placu budowy oraz harmonogramu
prac w oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie i na swdj koszt
odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i urzgdzenia, dostawe energii elektrycznej i
wody dla celéw budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce
z Inwestorem.

Instalacja wszelkich urzadzeh technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowacé przecigzen konstrukciji wznoszonej budowli.

Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym zwigzane muszg by¢ zatwierdzone przez uprawnionego
konstruktora.

Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed
przekazaniem budowy Inwestorowi.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezgca kontrola stanu i
kompletnosci oznakowania robét, wraz z jego korektg wynikajgcg z postepu i lokalizacjg robot, spoczywa
na Wykonawcy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdw terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjag umowy. Wykonawca umiesci w
miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o:

- hazwie inwestycji

- hazwie inwestora

- hazwie i adresie biura projektow

- hazwie i adresie Wykonawcy

- zawartej umowie.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest witgczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.5.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia instalacji i urzadzeh podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisdw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikdw i trawnikéw
znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robdét.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ wynikajgca z przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz.880 z p. zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na wtasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (ij. posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia).
1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdéw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze bedag spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji pahstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Rozbidrki przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa ludzi.
Usuwanie oraz utylizacja materiatu porozbidrkowego powinna sie odbywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Kierownik budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem
bioz” na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez
projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone
w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki
socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169, poz. 1650).
1.5.7. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.5.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
1) projekt organizacji robét,
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2) szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania,
3) program zapewnienia jakosci.
1.5.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robé6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robd6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy
oraz harmonogramem robét.
Powinien zawierac¢:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot
1.5.7.3. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej oraz ustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

15.7.4. Program zapewnienia jakosci.

Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierat:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementéw robdt,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

1.5.8. Dokumenty budowy
1.5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, p0z.953 z p. zm.).

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy
wprowadzanie pozniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzienh dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegodlnych elementoéw robot;
- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;
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- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetienia szczegdlinych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robét, szczegolnie
w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane natemat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor Nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierajq tez:

a) Dokumenty wchodzgce w skfad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f)  Protokoty odbioru robdt,

g) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.5.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektorowi Nadzoru
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje ogodine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

[l Rysunki robocze

[l Dokumentacja powykonawcza

[ Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych,
wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.
1.5.9.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazoéw,
rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych.

Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé
w taki sposdb, aby Inspektor Nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegoéinych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo
przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:
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3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikaciji, w ktdrym oméwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element
8) Data przekazania

1.5.9.3. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzgdzajgcemu realizacjag umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.
1.59.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot komplet instrukcji w zakresie eksploatacii i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych
nastepujgcych po zawiadomieniu przez Inspektora Budowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukiadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploataciji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegotowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowacé lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukladéw sterujgcych
i oSwietleniowych.

Instrukcje musza byé kompletne i uwzgledniaé cato$é urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i

elementéw dodatkowych.

1.5.10. Uprawnienia biura projektéw w czasie budowy

Biuro projektéw wyznacza uprawnionego Inzyniera budowy do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad

budowg zwanego dalej ARCHITEKTEM.

Winien on mie¢ zapewniony dostep na budowe i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia

nadzoru. W razie koniecznosci wykonania prac kontrolnych, tj. pomiaréw, odkrywek i tym podobne,

Wykonawca zapewni na wiasny koszt wykwalifikowanych pracownikéw do prowadzenia tych prac.

Na zadanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie probek

materiatow stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektow.

©COoNoTA~AWNE
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Biuro projektéw rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztéw budowy.
Zmiany te muszg by¢ wprowadzone odpowiednio wczesnie skonsultowane z Inwestorem i Wykonawca.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw
uzytych do realizacji robét.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sg
objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

Wszelkie materialy i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatéw i
wyrobdw z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik dziennika budowy, druga jako
archiwum biura projektéw a trzecia do dyspozycji Inwestora.

Wyroby i materiaty (z wyjgtkiem materiatdbw masowych) winny byé odpowiednio pakowane i posiada¢ znak
wytworcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano-
montazowymi stanowi¢ bedg zatgcznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle produkcii, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, Zze spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji techniczne.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodia, wigczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zZrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych
dokumentoéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wiasny koszt wykona normowe testy materiatbw w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wiasnosci i jakosci z normami i niniejszg specyfikacjg. Wyniki testow stanowi¢
bedg integralng czes¢ dziennika budowy i mogg stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatéw i
wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy.

Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzgdzenia, Zzeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczego6towych specyfikacji technicznych.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzeh przez Inspektora Nadzoru Wykonawca ma

obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposdéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badar jakosci materiatéw, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$é tych materiatébw z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia —wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora,
bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg byé
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jakos¢ i wkasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzeh bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty
i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Podane w projekcie przykladowe rozwigzania materialowe dla okreslenia standardu, parametréw
technicznych, estetycznych i uzytkowych.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzahn rownowaznych, pod warunkiem zapewnienia
charakterystycznych cech i parametrow technicznych oraz estetycznych i uzytkowych w stosunku do
pierwowzoru.

Warunkiem zastosowania innych réwnowaznych rozwigzan jest uzyskanie akceptacji od
PROJEKTANTA.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie p6zniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilodci wskazaniom
zawartym w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco, na wiasny koszt.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
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i szczegodtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt. Srodki transportowe
powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania rob6t wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczego6towych instrukcji producentéw, przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoweji w SST, a takze
w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze
zazadaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisdéw zarzadzajgcy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na jego
Zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
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W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow,
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.
6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ ksigzke obmiaru robot
¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy
- dokumentacje projektowg
- protokét przekazania placu budowy
- protokoty z narad i ustaleh
- protokoty odbioréw czesciowych robot
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg
mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez
niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomaoc.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatdw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okres$la¢ petny zakres robét wg dokumentac;ji projektowej oraz SST.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robaét.
7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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- odbidr czesciowy

- odbiér kohcowy

- odbidr ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie iloSci i jakosci robdt, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang cze$¢ rob6t wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.
Jakosé i ilos¢ robot ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na podstawie
zgodnosci robot z dokumentacjg projektowag i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz na
podstawie obmiaru i ewentualnie badar kontrolnych w czasie odbioru.
8.3. Odbiér czesciowy robét

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zaméwienia protokot odbioru
czesciowego robdét stanowi podstawe do wystawienia faktury.
8.4. Odbiér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

B/ odbiéor kohcowy zadania powinien nastgpi¢é w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia roboét i prawidiowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentéw do odbioru kohcowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora
Nadzoru, Projektanta i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

E/w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ w czasie odbioru koricowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy
odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokdt odbioru kohcowego robét sporzgdzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru korhicowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegodlne asortymenty robot
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatéw
- ostateczny protokdt odbioru wykonanych elementéw robdét, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
8.5. Odbiér ostateczny robot
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru kohcowego.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie roboét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- nadzér, badania archeologiczne, obstuge geodezyjng, koszty medioéw, energii niezbedne do
realizacji przedmiotu zaméwienia
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:
Petnigcym nadzor inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz. 881),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézno zm.).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

7. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389),

11. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

GRUPA 451—- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE

B-01.00.00
ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych w ramach inwestycji:

»,BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA DZ. NR EWID. 409/1 W MSC. RZECZYCA
OKRAGLA, GMINA ,RADOMYSL NAD SANEM””,

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét ziemnych wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej dotyczg zasad prowadzenia

robot ziemnych:

- wykopy fundamentowe

- zasypki wykopow

- warstwy kruszywa pod ptytg fundamentowg z gruntu zageszczonego do wskaznika

- wykonanie nasypu na terenie catej dziatki w zakresie inwestycji ze wzgledu na
réznice terenu

- 1s=0,98 Ziemia z wykopow zostanie zagospodarowana na terenie dziatki
przeznaczonej nainwestycje.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:
Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej
wiasiwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.
Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
dostosowanych do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = pa/pds
Gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3)
pds — maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzagca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).
Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

lo=E2/E1
Gdzie:
E1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205,
E2-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
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z PN-S-02205.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
15.1. Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznos$ci ustalen poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0géinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
15.2. Zabezpieczenia terenu budowy
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc
w ten sposéb bezpieczehstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowacC wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.  Materiaty

2.1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek.

2.2. Grunt z wykopow, ktory nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie parametry) i nie
zagospodarowany na terenie dziatki nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z jego wywozem oraz optatg za wysypisko.

2.3. Kruszywa

Do warstw pod posadzki na gruncie i do wymiany gruntu mozna stosowac¢ kruszywa spetniajgce
wymagania podane w tablicy:

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 | Uziarnienie

a) ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm, %,
nie mniej niz: 30 PN-EN 933-

1:2000

b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075
mm, %, nie wiecej niz: 15

2 | Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy

nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa | PN-EN 1744-

1:2010
3 Zawart(.)_sg.smrczanow, w przeliczeniu na SOs, 1 PN-EN 1744-
%, ponizej: 1:2010

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno
by¢ ono skitadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robét i musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.Do wykonania robot ziemnych nalezy stosowac:
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- rowniarki,

- spycharki,

- koparki,

- samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$é

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkdéw robaét.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu
technicznego

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢
rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢
podstawe do korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich konfrontacji z dokumentacja.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu w celu
ustalenia:

- rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,

- nosnosci gruntu i parametrow geotechnicznych w momencie rozpoczynania wykopow.
Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét fundamentowych i
powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i
podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

5.3. Wykonanie wykopéw

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od wielkoéci robét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Zaleca sie wykonywanie wykopdw mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu projektowanego
posadowienia obiektu (spdd betonu podktadowego). Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wykonac recznie z
nienaruszeniem struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢é wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpié
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim
do tego celu.

W czasie wykonywania tych robdt, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczehstwo
obszaru przylegtego do wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie przewidziane

w dokumentaciji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)
wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.
Wykonywanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania roboét, przy rownoczesnym zachowaniu wymagane;j
projektem doktadnosci robaét.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw
oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z
uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia.

5.3.1. Wymiary wykopoéw w planie

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢é dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopéw.

W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny byé
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodna
przestrzeh na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie
fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosié¢ nie mniej niz 0,60 m, a w
przypadku wykonywania na $cianach fundamentow izolacji nie mniej niz 0,80 m.

Szerokos$é dna wykopodw rozpartych powinna uwzgledniaé¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

w przypadku ukfadania rurociggow i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,

w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

5.3.2. Nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu
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Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,2 m wyzszego niz poziom
posadowienia. Pozostate 20 cm nalezy usunaé, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna
wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usung¢ i zastgpi¢ betonem B10.
5.4. Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig [ 5 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyze;.

5.5. Wykonywanie wykopow
5.5.1. Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- gtebokosc¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nierdwnosci,

- zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypéw,

- rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwosé ich wzajemnego uszkodzenia,

- robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiegu pracy maszyn,

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania
wykopu,

- zachowac ostroznos¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w wykopie.
5.5.2. Wykonywanie robot recznie

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:
- uzywac wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,
- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét,
- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdiuz krawedzi wykopu, na ktérym nie dozwolone jest
urzgdzania wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych srodki transportowe pod zatadunek mas
ziemnych ustawiac co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,
- rozstaw srodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,
- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow
i wykopow.
5.6. Zasady wykonania nasypow, zasypek

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢é dokonywane warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubos$¢
warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza
niz Srednica ptyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektdw powinno by¢ dokonywane
w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej,
jezeli taka zostata wykonana.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna byé okreSlona doswiadczalnie i
dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczenie powinno byé wykonywane
zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robét ziemnych, akceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.
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Wskaznik zageszczenia gruntow w podtozu nasypow powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97.
Fundamenty nalezy sytuowaé na warstwie chudego betonu o grubosci min. 10cm.

Nasypy wykonywaé¢ zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe materiaty na ich budowe oraz
zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli robét. Grubosci poszczegdlnych warstw
powinny by¢ zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do mozliwosci technologicznych.
Badania kontrolne zageszczenia wykona¢ poprzez obcigzanie ptytg oznaczajgc moduty odksztatcenia
podioza zgodnie z PN-S-02205;1998.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone
bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczeh obcych i
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci
dna.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien byé zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego
stopnia zageszczenia gruntu.

Wykopy przy s$cianach obiektow kubaturowych zageszczaé warstwami, co 20 cm stosujgc
zageszczarki zaakceptowane przez Inspektora.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowaé jego zageszczenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
5.7. Doktadnos$é wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
5.8. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopdw w sposdb zapewniajgcy prawidtowe odwodnienie.
Jedli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

o wiasciwe ujecie i odprowadzanie wéd opadowych
o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

W celu ochrony obiektu przed naptywem wadd spoza terenu dziatki nalezy wykonac¢ drenaz.
W czasie rob6t zwrécié uwage na usuniecie z istniejgcego podtoza gruntéw organicznych, humusu,
wszelkich gruntéw w stanie plastycznym.
Dno wykopdw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntéw w
poziomie posadowienia fundamentdéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopdéw na
dtuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie,
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnych lokalnych sgczen, wykop denny nalezy
osuszy¢ przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki (rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy
dopusci¢ do stagnowania wéd w obszarze wykopu.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 6.
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
[1 sposob odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,
[l zapewnienie statecznosci skarp,
[1 odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
[l doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
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odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw
do dziennika budowy.

6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z budowg nalezy do
Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji i projekcie.
Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac¢ je kontrolnemu badaniu
w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
6.1.2 Badanie gruntéw
Badanie zageszczenia gruntéw pod posadzkg i fundamentami nalezy przeprowadza¢ metodg ptyty,
a pozostate metodg Proctora.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i porédwnaé uzyskane
wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze
gotowego obiektu.
Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ wykonywane przez osobe uprawniong oraz
zgodne z normami panstwowymi.
6.2. Sprawdzenie wykonania robét
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej
podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
Kontrolg nalezy objg¢ nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
Zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntdbw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu
wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do
placu budowy i miejsca wykonywania robot ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie statecznosci skarp,
wykopdw, rozparcie i podparcie $cian wykopoéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie
urzadzeh podziemnych, prawidlowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢ wykonania wykopu
(usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub
obiektu inzynierskiego itp.).
W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okre$li¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg
geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu
wokét ukopu.
Z kazdego sprawdzenia robo6t zanikajgcych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy
sporzgdzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robot nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych powinny byé przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniala mozliwo$¢é sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy
odbiorze koncowym.
W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep
bedzie niemozliwy.

7. Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Za jednostke obmiarowg dla robét ziemnych przyjmuje sie m3 (metr szescienny).

8.  Odbiér robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,
PN-EN-04481:1998 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

PN-EN-02481:1998  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-EN 1997-2:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
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PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 933-1:2000  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemiczne wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z pézniejszymi

zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

GRUPA 452 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ i WODNEJ

B-02.00.00
ZBROJENIE
(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach inwestycji:
,BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA DZ. NR EWID. 409/1 W MSC. RZECZYCA
OKRAGLA, GMINA RADOMYSL NAD SANEM”.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementéw
monolitycznych — ptyty fundamentowej, , ptyt stropowych, ptyt zelbetowych posadzek i pozostatymi
elementami zelbetowymi.
Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jako$ci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w SST ,Wymagania ogdlne.” pkt 1.4.

1.5. 0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-
00.00.00 ,Warunki ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wymienionych w pkt. 1.3 stosuje sie stal klas i gatunkéw wg
dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023 - stal zbrojeniowa A-IIIN, B500SP $rednice jak w
dokumentaciji.
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwanh. Na powierzchni czotowe;j
pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego. Dopuszcza
sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe muszag
by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym.
W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé
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kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. Transport

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
5.2 Wymagania dotyczace stali zbrojeniowe;j
5.2.1.Czyszczenie pretéw

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze zanieczyszczenia
powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.
Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czys$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.
Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢
4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.
5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucinac¢ prety krétsze od dlugosci podanej w projekcie o
wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.
Wydtuzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Srednica Kat odgiecia

mm 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 15
12 0.5 1.0 1.0 15
14 0.5 15 15 2.0
16 0.5 15 15 25
20 1.0 15 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 15 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne Srednice wewnetrzne zagiecia pretow i drutéw przy wykonywaniu hakéw zbrojenia
podaje tabela nr 2 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)

Tabela 2. Minimalne sSrednice wewnetrzne zagiecia

Haki potokragte, haki proste,
petle

Srednica pretéw

Prety odgiete lub inne prety zaginane

R j 5 — .
odzaj pretow Minimalne otulenie betonem prostopadte do

ptaszczyzny zagiecia
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> 100 mm
@ < 20mm @1120mm oraz g 50>m3r%oraz 50 mgngoraz
> 70 .
Prety gtadkie 250 50 100 100 150
Prety zebrowane 40 70 1009 150 200

W miejscach zagiec¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co hajmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla
hakéw.
Nalezy zwrdéci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgiec) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1.Wymagania ogélne
5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogolne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie mozna wbudowywag stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wkitadek zbrojeniowych ma byé zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
W konstrukcje mozna wbudowacé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Mozliwe jest
wykonanie zbrojenia z pretdw o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora Nadzoru.
Koncéwki drutdow wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.
Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiér wpisany do
dziennika budowy.
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Rozmieszczenie pretéw zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki betonowe;j
bez segregacji sktadnikdw, przy zapewnieniu wiasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia do betonu.
Odlegtosci poziome i pionowe si mierzone w $wietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami
pretow powinny by¢ nie mniejsze niz:

si@

S [120mm

Si [ dg+5mm

gdzie :
@ — Srednica preta
dg — maksymalny wybér kruszywa

Odlegtosci si miedzy parami pretow powinny by¢ nie mniejsze niz:
s 11,50
Si [130mm
Si [ dg+5mm
Na dtugosci zakfadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeh miedzy
pretami powinna mie¢ szeroko$¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.
Rozstaw w osiach pretdw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wigkszy niz:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mmi 1,2 h dla h > 100mm
120mm dla h [1100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach sciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretow powinien by¢ nie wigkszy niz 400 mm.
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5.3.1.2 Otulenie pretéw zbrojenia
Zgodnie z projektem.
Grubos¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustala¢ odpowiednio
do srednicy preta i warunkéw srodowiskowych. Przyjeta grubo$¢ otulenia powinna zapewnia¢ bezpieczne
przekazywanie sit przyczepnosci, ochrone stali przed korozjg, ochrone przeciwpozarowg oraz umozliwiaé
nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.
Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych powinna wynosi¢ co najmniej:
cl @ lub @n
c [Jdg+5mm
gdzie :
@ — Srednica preta
@n — $rednica wigzki pretow
dg — maksymalny wybér kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubosc¢ otulenia dla catego zbrojenia, wigczajgc prety rozdzielcze
i strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretow i wymagania dotyczace jakosci betonu

Klasa srodowiska 1 2a 2b 3i4 5a 5b 5c
Minimalna grubo$¢

otulenia 15 20 25 40 25 30 40
[mm]
Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min  zawartosc | ,q, 280 280 300 280 300 300
cementu [kg/m?3]

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢ o 5 mm w elementach ptytowych lecz do wartosci nie
nizszej niz wymagania dla srodowiska klasy 1.
Jezeli beton uktadany jest bezposrednio na podtozu gruntowym to grubosc¢ otulenia powinna wynosié co
najmniej 75 mm, a jezeli na podtozu betonowym nie mniej niz 40mm.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. taczenie pretéw za pomocg spawania
W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:

[l potgczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretéw zbrojeniowych

[l potaczenie naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

[l potaczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,

[l potaczenie zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

[l potaczenie zaktadkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,
5.3.2.2. taczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania

Dopuszcza sie fgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.
Potgczenie pretéw na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowac sie w miejscu
znacznych naprezen.
Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny byé symetryczne i rownolegte do powierzchni zewnetrznej
elementu.
Prety taczone na zaktad powinny posiada¢ na dtugosci potgczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymagang diugosci zaktadu okresla sie wg wzoru nr 169 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)
Is = lb net 1 U s min
Minimalna dlugos¢ zaktadu okresla sie wg wzoru (170) wg PN-EN 1992-1-1:2008
Is,min 0,3 a 1 |b 200 mm
gdzie:
Ib.net - wymagana dtugos¢ zakotwienia
Ib - podstawowa diugos¢ zakotwienia:
Minimalna dlugos¢ kotwienia:
- dla pretéw rozcigganych lb,min 10,3 |b 1 100 lub 100 mm
- dla pretéw sciskanych lbmin [1 0,6 Ib [110< lub 100 mm
Ua=1 - dla pretow prostych
[1a=0,7- dla pretow zagietych pretow rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubosé¢ otulenia
betonem w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 3J
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[1=1 - w strefie Sciskanej

(=1 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest mniej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a [1 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekrojub (15 @

(=14 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b < 5 &

[1=2,0- w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretow

i rownoczesnie odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 &
5.3.2.3. Skrzyzowania pretéw

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do fgczenia pretow o $rednicy do 12 mm. Przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o Srednicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy toleranciji Dopuszczalna odchyika
Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dtugosé¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia dia g|5ar|;1<<?_5<nl1 5m 12 mm
okreslonego w projekcie) dla L>15 m. 20 mm
Usytuowanie pretow

otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)

odchylenie plusowe (h — jest catkowitg gruboscig dia g?;‘:?}i? 5m 12 mm
elementu) dlah>15m 20 mm
odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi Z : 828 m 150?:?“
pretami (a — jest odlegtoScig projektowang a< 0'40 m 20 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow) a > 0'40 m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w E : 8§g m 12 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowitg b < 1 5m ' 20 mm
grubosé lub szerokos¢ elementu) b> 1'5 m. 30 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:

- Srednice uzytych pretéw

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego - nie powinno
przekraczac¢ 3%

- réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekracza¢ [ 2cm.

- rozstaw pretéw — réznice rozstawu pretow gtéwnych w ptytach nie powinny przekraczaé 1 cmaw
innych elementach 0,5 cm

- réznice diugosci pretdw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia nie mogg odbiegac od
dokumentac;ji projektowej o wiecej niz (1 5cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych

- powigzanie zbrojenia w sposaéb stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania

7. Obmiar robét

Ogodlne warunki obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiarows jest:
- dla zbrojenia fundamentéw, Scian, belek, podciggow, stupdw, stropéw — tona.

8. Odbiér robét
Ogdlne warunki odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie

betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
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Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg
- zgodnosci z dokumentacijg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach
- rozstawu strzemion
- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwieh pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Normy

PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04, PN-H-84023-05, PN-H-84023-06,

PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09 Stal okreslonego zastosowania -- Gatunki

PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN ISO 15630-1:2004
PN-ISO 6935-1/Ak:1998
PN-ISO 6935-1:1998

PN-ISO 6935-2/AK:1998
PN-H-93215

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badanh. Czes¢ 1: Prety,
walcéwka i drut do zbrojenia betonu

Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Walcéwka i prety zebrowane ze stali klasy A-11l do zbrojenia betonu.
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B-03.01.00
BETONOWANIE
Beton konstrukcyjny
(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych elementow w ramach inwestyciji:
,BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA DZ. NR EWID. 409/1 W MSC. RZECZYCA
OKRAGLA, GMINA RADOMYSL NAD SANEM”.

1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji zelbetowych:
[ Plyty fundamentowej,
[l plytstropowych,
[l belek, nadprozy,wiencow
[ ptyt zelbetowych posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne” a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego

2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujacy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w Mpa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$é gwarantowang RbG w Mpa.
Wytrzymato$s¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szes$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
»-Wymagania ogélne” pkt.7.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002.
Magazynowanie:
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- cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Iub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia
kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazynéw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatosé badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami norm.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego,
- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczeh obcych,
- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg norm.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jej petnych

badah.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpac z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.2. Domieszki i dodatki do betonéw

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane
przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.
2.3. Beton
Beton do wykonania elementéw Zelbetowych jest klasy C20/25.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Roboty ciesielskie nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zatozong
technologia.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywaé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).
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Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o srednicy
nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

o czestotliwosci 6000 drgan/min. | taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
4.1. Deskowania

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposdb zatadowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie fadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
tzw. gruszek. llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do
betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +1571C
- 70 min. przy temp. +200C
- 30min. przy temp. +30LC
4.2.1 Ogolne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac :

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja skfadnikow),

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do
niej opaddéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na
skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu
i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia,
w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ [11 cm przy stosowaniu stozka opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku;

w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich

opréznienia oraz by¢ fatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomoca urzagdzeh samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sita
ludzka

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w

czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad
miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.
Opréznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomocg ktérych
mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikow zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomoca
wozkow kotowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio
z betoniarki.
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4.2.4 Transport za pomoca pomp i urzgdzen pneumatycznych
Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac¢ przy odlegtosci do
300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci
betonowania.
Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejszg liczbe zataman. Ztgcza przewodoéw powinny by¢ szczelne.
Przekréj przewoddw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki
betonowe.
Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzgdzenie transportujgce powinno by¢ zbadane
na cisnienie hydrauliczne.
Ustalone sktady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie
prébnych przepompowan.
Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wewnetrzng
powierzchnie przewoddéw i przettoczy¢é przez me  zaprawe  cementowo-wapienng. W
przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajgcej dtuzej niz 1/2 godz.
przewdd do ttoczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub przeptukany.
Po zakonczeniu ttoczenia przewody powinny by¢ niezwtocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej
przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposob. Transport mieszanki betonowej,
niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposob okreslony w
instrukcji producenta danego urzadzenia.
4.2.5 Zalecana odlegtos¢ przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow srodkéw transportowych zaleca
sie przyjmowac nastepujgce odlegtosci :
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej
i konsystencji od wilgotnej do poiciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystenc;ji pétciektej bez
mieszania w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 150/C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20[1C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30L/C.
Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym
wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robét
5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien byé
przygotowany przez Wykonawce przy wspétpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez
Inspektora, zgodnie z normg PN-EN-206-1.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadno$cig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej wadze, o
wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objeto$ciowe. Dozowanie
wody winno byé dokonywane z dokfadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgcg
warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien byé jednorodny. Urabialnosé
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu
wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie Srodkéw
napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w
projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0
st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje na piSmie
z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelnos¢ utozenia
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe;j
zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy
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Sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), srednie wymagane wytrzymatosci na $Sciskanie betonu
poszczegolnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdéw na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu. Warto$¢
stosunku c/w nie moze by¢é mniejsza niz 2 (wartos¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,55). Konsystencja
mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy . Stosunek poszczegoéinych frakcji
kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

[l stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;

[1 zawartos¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5
mm.

Wartos$¢ wspétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke

betonowg nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych

wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od
wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu
betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

5.2. Jakos¢ betonu

W projektowanym obiekcie koncowe wykonczenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego nalezy zwrdcic

uwage na staranne wykonywanie konstrukcji. Nalezy dopilnowaé aby powierzchnia betonu byta gtadka,

bez rakéw czy nadmiernej ilosci pecherzykdéw powietrza na powierzchni betonu.

5.3. Wykonczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymaganh dotyczgcych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po ukonczeniu

robaot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.

Deskowanie nie powinno pozostawia¢é Zzadnych plam na betonie i powinno byé tak zmontowane i

zamocowane, aby nie powstawaty w betonie Zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢

tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w

wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone

elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni

betonowych po wykonczeniu powinny mieé regularny wzér zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajgcych

sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegngcych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia
konstrukcyjne powinny wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

Naroza elementow konstrukcji zelbetowej (stupdw, scian, belek, trybun) nalezy zakosowaé, aby zapobiec

ich obttukiwaniu w czasie eksploatacji. Skos 2x2xm, zrealizowa¢ umieszczajgc w narozach szalunkéw

listwy.

Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnac i wygtadzic,

aby otrzyma¢ gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie

stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktore bedg widoczne po ukonczeniu robét winne by¢ wykonczone jak podano w wyzej dla

powierzchni widocznych, jednakze po zniknieciu wilgoci i wystarczajgcym stwardnieniu betonu nalezy w

celu zapobiegniecia wycieku mleczka cementowego na swiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne

naciskanie kielnig stalowg tak aby otrzymac powierzchnie jednorodnie gtadkg i bez sladow kielni.

5.4. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkag
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz

bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢

kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PN-
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EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006,
PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywofane parciem swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe; .
Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkow winny mie¢ grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnosé. tby Srub i nitdow powinny byé
zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia tgczgace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich
usuniecia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety ,$ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposdb, aby ich cze$¢ pozostajaca
w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po sciggach nalezy
wypemi¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki i
zastrzaty z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy tréjkatnej o boku
15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o
rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku od
ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug dokumentacji, przed wypetnieniem masg betonowg
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosc¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonac¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed
utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
Srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.
5.5. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlno$ci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robdét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie

i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie
armatury itd.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkdw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodg.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.
5.5.1. Zalecenia ogodlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannos$cig i zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢é po opracowaniu przez wykonawce
i akceptacji przez Inzyniera dokumentac;ji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie. Betonowanie
moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu
na ten temat wpisu do dziennika budowy.
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Wysokosé swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej nie powinna

przekraczac¢ 3 m.

Stupy mogg by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wiekszej niz 3,5 m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych wyzej nalezy stosowaé

rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych

nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki

betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci

wiekszej niz 10 m nalezy stosowac¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe

urzadzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw

ogoélnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowag; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungg, .

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne
za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w

ktérym powinny by¢ podane:
- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,
- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,
- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,
- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowac¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie.
Beton powinien by¢ ukfadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez Zzadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny byé
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inspektor
uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne
taczniki stalowe (drut, sruby, itp.), ktére spetnialy funkcje stezen deskowan lub inng iwychodzg z
betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1,0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu,
a otwory powinny byé wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form
deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych
wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek
mieszanki ze Srodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢
uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci
ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i
zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektora Nadzoru moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac
o0 koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢
wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.
5.5.2.Zageszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.
Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzalnych.
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Przy stosowaniu wibratoréw pogrgzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna byc¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego cze$ci). Wibrator w
czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos$é zageszczonej warstwy mieszanki betonowej
nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych
podwojnie - 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$é posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promieh dziatania obydwu typéw wibratorow powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

Zakres i spos6b stosowania wibratoréw powinny by¢. ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukciji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji
betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych Iub zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania
podtozy, stropdw, plyt itp.; plaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na sgsiednich
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu
zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,

c) wibratory pretowe nalezy stosowaé do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegolnej
uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,

- tatwos$ci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciggajgcych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podci$nieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia elementéw i
montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazdej utozone;j
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.
5.5.3.Zalecenia dotyczace betonowania elementéw

Uktadanie mieszanki betonowej $cianach

Stupy wolno stojgce lub stupy ram powinny by¢é betonowane bez przerw roboczych, odcinkamio
wysokosci nie przekraczajgcej 5 m przy jednoczesnym ciggltym zageszczaniu mieszanki betonowej
wibratorami. Zageszczanie mieszanki betonowej musi nastepowac w odcinkach betonowania nie dtuzszych
niz 1,5m.

Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajgcej
wysokosci kondygnac;ji lub 3 m.

Stupy - 0 powierzchni przekroju. ponizej 0,16 m? oraz $ciany o grubosci ponizej 15 cm, jak rowniez

o dowolnym przekroju z krzyZzujgcym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach) powinny by¢
betonowane odcinkami o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu
mieszanki betonowej za pomocg wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.
Dolna czes¢ stupa lub Sciany powinna by¢ wypetniona na wysokosé 15 cm mieszankg betonowg
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm

i 0 wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.
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Uktadanie mieszanki betonowej w belkach

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé¢ nastepujgce zalecenia - przy wykonywaniu belek, mieszanke
betonowa uktadaé warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za
posrednictwem rynny i zageszczaé wibratorami wgtebnymi,

Belki zwigzane monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po
uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania scian.
Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢
dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza
sie ich betonowanie niezaleznie od ptyt.
5.5.4. Przerwy robocze i dylatacje

A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowac po zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich wymaganh nie okreslono w taki sposéb aby
nie ostabia¢ wytrzymatosci ani nie pogarszac¢ wyglagdu konstrukciji.

- odstepy przerw roboczych w scianach piwnic nie mogg by¢ wieksze niz 15 m, o ile Inspektor

nadzoru nie wyda innych instrukciji
- przerwy robocze nalezy sytuowac¢ w ptytach obramowanych, w srodkowej jednej trzeciej
czesci dtugosci odstepu ptyt lub belek, jezeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
- w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt w
kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci przesta plyty
réwnolegle do zeber, na ktorych wspiera sie ptyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku naprezen
gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia stwardniatego ze $wiezym betonem przez usuniecie z
powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i
przeptukaniu miejsca przerwania betonu wodg. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete
przed rozpoczeciem betonowania.
Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér
techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych,
wiasciwosci cementu i innych czynnikow wptywajgcych na jakos$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza
wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.
Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
utozonego betonu.

B./ uszczelki (taSmy uszczelniajgce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach
dylatacyjnych nalezy zaktada¢ zgodnie ze specyfikacjg. Uszczelki w przerwie winny tworzy¢ ciggtg
membrane. Na czas robot uszczelki odkryte nalezy odpowiednio zamocowac i zabezpieczy¢. Uszczelki
nalezy tgczy¢ zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

5.6. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej
7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a
takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jako$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana
do polewania betonu powinna spetniaé wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze
nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), lub
wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielegnacji powierzchni betonu:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza
odpornos¢ na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornosé i wodoszczelnosc). Przed
stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Ptyn natryskuje sie rownomierne cienkg warstwg na
powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.
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6. Kontrola Jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
- szalunkéw
- zbrojenia
- osadzenia elementow stalowych, przej$é szczelnych, elementéw kotwigcych
- cementu i kruszyw do betonu
- receptury betonu
- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
- doktadnosci prac wykohczeniowych
- izolacji powierzchniowych
- pielegnacji betonu.
6.1. Deskowania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg Scisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w rozdziale
dotyczgcym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane witasciwosci betonu

6.2.1. Jakosé betonéw

Przed przystgpieniem do robét betonowych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakosc
materiatéw i mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny Inspektorowi Nadzoru:

a) probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowaé wskazujgc ich pochodzenie, typ jakosc¢,

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

Cc) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkéw i
domieszek, ktére zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i
przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymato$ci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach
w ksztatcie sze$cianu o bokach 15 cm,

f)  okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow

stwierdzajgcych jako$¢ materiatdbw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od

przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢

wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b,

c, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ prébek i sposdb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktory

wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wiasciwosci

materiatow i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymalos¢ i trwalosé betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny by¢
pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie
dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla
kazdego wykonywanego odrebnie elementu. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki

oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z

podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentyczno$é. Prébki powinny byé

przechowywane w miejscach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po

rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 .

Pierwsza seria prébek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci

przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom

twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze wartos¢

wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu, bedzie

odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.

Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikébw powinny by¢ poddane badaniom w

Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych

rodzajow betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10%
prébek,

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.
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W przypadku gdy wytrzymatosé na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii prébek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W
oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roscic¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z
badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z
tych badan otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od
wytrzymatosci odpowiadajgce]j klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach,
wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do
wykonania innych zabiegdéw, ktére zaproponowane przez wykonawcg muszg by¢ przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondw okreslona jest statoscig
okreslonych witasciwosci w obecnosci czynnikédw wywoltujgcych degradacje. Préba trwatosci jest
wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku tej
préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :
- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalno$¢ liniowa 2%
- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych préb do uznania
Inzyniera pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub
betonéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajac nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN-206-1 :
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
- nasigkliwosc¢ betonu,
- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i
termindw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgda¢ wykonania badan i
kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, préba za
pomocg ultradzwiekdw, pomiaru opornosci itp.
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i urabialno$s¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 2 razy na. kazdg zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzac
bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyrdb lub element betonowy lub Zelbetowy jest rozformowany.
Réznica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz:
[11 cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji plastycznej,
[12 cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji potciekiej i cieklej,
[120% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;j.
Urabialnos¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowatos¢ zageszczonej mieszanki.
6.3.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metodg cisnieniowg wg PN-EN-206-1 nie powinna przekraczac:
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
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przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawarto$¢ Beton narazony na czynniki
powietrza atmosferyczne 3.5do 5.5 3do5

Beton narazony na staty dostep
wody przed zamarzaniem

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie Ri probek pobranych
z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli
jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 prébka na 100 zarobdéw, 1 prébka na 50 m3
betonu, 1 prébka na zmiane roboczg oraz 3 prébek na partie betonu. Zmniejszenie liczby probek na
partie do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Prébki pobiera sie losowo, po jednej, rownomiernie
w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-EN-206-1 .
Czes¢ probek powinna dojrzewacé w tym samym srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.
6.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej
oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m?3 betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowo ré6znych miejsc.
Wymiary probek oraz sposoéb ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg PN-EN-
206-1
6.3.5.Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornos$ci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m?2 betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych
Z konstrukcji.
Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-EN-206-

[%] 3.5d0 6.5 4do6

6.3.6.Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000
m? betonu.
Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-EN-206-
1.
6.4. Dokumentacja badanh
Dla kazdej partii betonu powinno byé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce, liczac od
daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno
zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania,
- wyniki badan dodatkowych (nhasigkliwos¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosé ),
- okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych skfadnikéw
oraz sposoOb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w

konstrukgciji.
6.5. Badaniai odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych
6.5.1. Zakres badan
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé:
- materiatéw,

- prawidtowo$ci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowo$ci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowos$ci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia
i pielegnadiji,

- prawidtowos$ci i doktadnosci wykonania konstrukciji,
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Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe}, a
wyniki wpisywac do protokétu i dziennika budowy; odbiér kohcowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki
odbioréw czesciowych ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokéle
odbioru czesciowego (jezeli takie byly} zostaty w petni wykonane.
Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w ,Warunkach ogdlnych”.
6.5.2. Badanie materiatéw

Badanie materiatow nalezy przeprowadzac¢ na podstawie zapisow W dzienniku budowy, zaswiadczenh
producentéw o jako$ci materiatow i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych. materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi dopuszczajgcymi dany materiat do
stosowania w budownictwie.
Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace. pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny byé poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
6.5.3. Badanie deskowan
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi.
Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.
Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinno znajdowac sie
stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robét betonowych.
6.5.4.Badania konstrukcji
1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidlowosé cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnos¢ z
projektem otworéw i kanatbw wykonanych ~w  konstrukcjach,  prawidlowo$¢ ustawienia
czesci zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowo$¢ potozenia
budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,
- jakosc¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan,
- prawidlowos¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.
2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby ftgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byla wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a
w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowacé wiecej
niz 5% przekroju danego elementu.
Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia
elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszc?glrr:ﬁ odchyiki
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia

a.) na 1 m wysokosci 5
b.) na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach 20
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a.) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b.) na catg ptaszczyzne 10
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci

2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a.) powierzchni bocznych i spodnich 4
b.) powierzchni gérnych 8
Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementéw 10
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw 5

6.5.6.0cena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny,
odbierang konstrukcje bgdz okreslong jej czes¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami niniejsze;j
Specyfikaciji.
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Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan
zgodnych z niniejszg Specyfikacja..

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z
wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone

odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.
Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢é rozebrana, ponownie wykonana
i przedstawiona do badan.

7. Obmiar robét
7.1.

Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu — tawy, belki, stupy
1 m? (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu — ptyty, Sciany, ptyty strunobetonowe.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie

ilo§¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.

Z kubatury nie potragca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm 3

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt.8.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

Normy
PN-EN-206-1:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje

PN-EN 13670:2011

PN-EN-206-1:2003/Ap:2004

PN-EN-107-1:2012

Beton. Cz.1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Cement — Cement powszechnego uzytki. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Wykonywanie konstrukcji z betonu

Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
Cement — cz.1:Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — cz.3:0znaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:2011

Metody badania cementu — cz.6:0znaczenie stopnia zmielenia

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

PN-EN 12620:2004

PN-EN 12350-1:2011
PN-EN 12350-2:2011
PN-EN 12350-3:2011
PN-EN 12350-4:2011

PN-EN 12350-5:2011

PN-EN 12350-6:2011
PN-EN 12390-2:2011

PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 12390-5:2011
PN-EN 12390-6:2011

PN-EN 12390-7:2011
PN-EN 12390-8:2011

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Kruszywa mineralne do betonu

Badania mieszanki betonowej — cz.1:Pobieranie probek

Badania mieszanki betonowej — cz.2:Badanie konsystencji metodg opadu stozka
Badania mieszanki betonowej — ¢z.3: Badanie konsystencji metodg opadu Vebe
Badania mieszanki betonowej — cz.4: Badanie konsystencji metodg oznaczania
stopnia zageszczalnosci

Badania mieszanki betonowej — cz.5: Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego

Badania mieszanki betonowej — cz.6: Gestos¢

Badania betonu — cz.2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych

Badania betonu — cz.3: Wytrzymato$¢ na sciskanie prébek do badan

Badania betonu — cz.5: Wytrzymato$¢ na zginanie prébek do badan

Badania betonu — cz.6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu probek
do badan

Badania betonu — cz.7: Gestos¢ betonu

Badania betonu — cz.8: Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem
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PN-EN 480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy

i zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-
11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-
1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 13369:2013-09 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu -- Plyty stropowe do zespolonych systeméw
stropowych
PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty z betonu -- Zebrowe elementy stropowe
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B-03.02.00
BETONOWANIE
Beton podkiadowy
(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem betonu podktadowego pod elementy konstrukcyjne w ramach
inwestycji:

,BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA DZ. NR EWID. 409/1 W MSC.
RZECZYCA OKRAGLA, GMINA RADOMYSL NAD SANEM”.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Beton podktadowy pod fundamenty, pod ptyty posadzkowe.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Jak w punkcie 2 Specyfikacji B-03.01.00 z uwagami:
- dopkt 2.1.2. Kruszywo

Do betonu klasy < B25 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. Zwir
powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 20 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat osadowych — weglowe, piaskowce, krzemionkowe). W
kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza sie grudki gliny w ilosci 0,5%.

- do pkt 2.7 Dodatki i domieszki do betonu

Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje sie dodatkéw i domieszek.

Beton podktadowy C8/10.

3. Sprzet
Jak w punkcie 3 Specyfikacji B-03.01.00

4. Transport
Jak w punkcie 4 Specyfikacji B-03.01.00

5. Wykonanie robét
Jak w punkcie 5 Specyfikacji B-03.01.00 z uwagami:
- zawartos¢ piasku w stosie okruchowym nie powinna przekracza¢ 32%
- minimalna ilos¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3
- mrozoodpornos¢ betonu niekonstrukcyjnego <B25 powinna by¢ nie mniejsza od F 50
- dopuszcza sie reczne zageszczanie betonu
- przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wode jest niedopuszczalne
- rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastgpi¢ po 3 dniach
- dopuszcza sie rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
- dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
+ wymiary w planie + 5cm
+ rzedne wierzchu betonu + 2 cm
+  plaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu + 2 cm

6. Kontrola Jakosci Robét
Jak w punkcie 6 Specyfikacji B-03.01.00 z uwagami:
- beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalnos¢ wody (wskaznik cisnienia przyjeto
ponizej 0,5 — W2)
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7. Obmiar robét
Jak w punkcie 7 Specyfikacji B-03.01.00.

8. Odbiér robét
Jak w punkcie 8 Specyfikacji B-03.01.00.

9. Podstawa ptatnosci
Jak w punkcie 9 Specyfikacji B-03.01.00.

10. Przepisy zwigzane
Jak w punkcie 10 Specyfikacji B-03.01.00.
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B-04.00.00
ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych w ramach inwestycji:

»,BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA DZ. NR EWID. 409/1 W MSC.
RZECZYCA OKRAGLA, GMINA RADOMYSL NAD SANEM”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na
celu wykonanie:

- §ciany fundamentowe — bloczki betonowe,

- $ciany zewnetrzne — Pustak ceramiczny Porotherm 25 P+W (lub réwnowazny),

- Sciany wewnetrzne — Pustak ceramiczny Porotherm 25 P+W (lub rownowazny),

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Zaprawy budowlane
Marka i sktad zapraw cementowo-wapienne stosowanych do murowania $cian., powinny spetniac¢
wymagania normy PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materialtowym, wytwarzane na miejscu budowy
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN1008:2004.
»Woda zarobowa do betonéw”. Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Do zapraw stosowac¢ piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”

Piasek do zapraw budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM I1I/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM 111
32,5 B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

str. 48



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
,BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA
DZ. NR EWID. 409/1 W MSC. RZECZYCA OKRAGLA, GMINA

RADOMYSL NAD SANEM”

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw murowych
Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie
wiecej niz w 3 warstwach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadoéw atmosferycznych.
Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. Wykonanie robét murowych

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt.5.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu

i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworéw itp.

W murach wykonywanych niejednoczes$nie w miejscu potgczen nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych nalezy:

- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00-00-00 ,Wymagania Ogdine” pkt.5.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu

i sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw, otwordw itp.

W murach wykonywanych niejednoczes$nie w miejscu potgczen nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczyé woda.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

5.2.  Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych nalezy:

- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.

5.3. Mury

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby bloki nie osiadty pod
wiasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw na naroznikach scian.
Bloki mozna przycina¢ i dopasowywac za pomocg gilotyny lub stosujgc pity stotowe;j.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokow
kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualne odchyiki koryguje sie mtotkiem gumowym. Po
ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozcigga sie sznur murarski miedzy nimi i uzupetnia warstwe.
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Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od
utozenia pierwszej warstwy.
Jednorazowo uktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.
Kolejne warstwy ukifada sie analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez ,wyciggania” naroznikéw
budynkow. Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany poprzeczne i podtuzne wykonywaé
jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujgcych prostopadte
Sciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadte w co 2 warstwie). Narozniki
murow wykonywaé wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujgc na przemian przenikanie sie
poszczegoblnych warstw obu Scian.
W Scianach fundamentowych i piwnicznych nalezy zastosowaé zabezpieczenia wodochronne
z materiatéw dobrej jakosci odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych,
Sciany z blokéw wapienno-piaskowych mozna murowaé $ciany w warunkach zimowych
w temperaturach ponizej +5°C, pod spetnieniu dodatkowych wymagan:

- bloki nie powinny by¢ okryte szronem ani przemarzniete

- do murowania stosuje sie zaprawe ,zimowg”

- decyzje o rozpoczeciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub
inspektor nadzoru biorgc na siebie odpowiedzialnos¢ za wydang decyzje.

6. Kontrola Jakosci Robot
6.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze roboét
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robot zwigzanych z realizacjg rob6t murowych
nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi
W niniejszej specyfikacji.
Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwo$ci, Inspektor Nadzoru moze
poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania.
W szczegdélnosci podlega sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
- badanie materiatow
- sprawdzenie prawidtowos$ci wigzania cegiet i bloczkédw w murze w stykach muréw i naroznikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi
muru
- sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypetnienia
- sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet
- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania Scianek dziatowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych
i drzwiowych
- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych
6.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i
wysokosci nalezy wykonywac tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz
wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.
Za wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru trzech miejsc.
6.2.2 Badanie materialéw
Nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen
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kontroli jakosci (atestow) materiatdw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji technicznej i z powotanymi normami.
Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.
6.2.3 Sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet w murze w stykach muréw i naroznikach

Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodnosc¢ z projektem.
6.2.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg
nalezy przeprowadzac¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubo$¢ spoin zostata przekroczona.
Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegty od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysoko$ci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.
Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru. W
przypadku razgcych réznic grubosci poszczegodlnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzié
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.
6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru

Nalezy przeprowadzacC przez przyktadanie w dwodch prostopadtych do siebie kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez
pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru.
6.2.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadzac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
6.2.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet, bloczkéw

Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.
6.2.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

Nalezy przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.
6.2.9 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania scianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic
okiennych i drzwiowych

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem.
6.2.10 Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych

Nalezy przeprowadzaé w trakcie robdt przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami
podanymi przez producenta pustakéow. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki
sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii
muru i doprowadzenia do zgodno$ci z norma.
6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoblne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych $cian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni $cian nalezy odejmowac powierzchnie otworéw, liczone wg projektowanych wymiaréw
w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w swietle muru.

7.3. Wielkosci obmiarowe

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
8.2. Warunki odbioru $cian zgodnie z zaleceniami producenta:
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- wygladu zewnetrznego powierzchni $cianek, narozy i obrzezy.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2011  Cement murarski - Cz.1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-1:2011  Wymagania dotyczgce elementdéw murowych — cz.1:elementy murowe ceramiczne

PN-EN 771-2:2011  Wymagania dotyczgce elementéw murowych — cz.2:elementy murowe silikatowe

PN-EN 771-3:2011  Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Cze$¢ 3: Elementy murowe
z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 772-1:2011  Metody badan elementéw murowych -- Czes¢ 1: Okreslenie wytrzymatosci na
Sciskanie

PN-EN 772-11:2011 Metody badan elementéw murowych -- Czes¢ 11: Okreslenie absorpcji wody
elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia
naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczgtkowej absorpc;ji
wody elementéw murowych ceramicznych

PN-EN 772-16:2011 Metody badan elementéw murowych -- Cze$¢ 16: Okreslenie wymiarow

PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe -- Metody okreslania wtasciwosci cieplnych

PN-EN 1996-1:2010 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

PN-EN 1996-2:2010 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

PN-EN 998-1:2004 Zaprawa tynkarska

PN-EN 998-2:2004  Zaprawa murarska

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia. Zaprawy
o okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy
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B-05.00.00
DACH i OBROBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i obioru konstrukciji
drewnianej i pokrycia dachu oraz obrdbek blacharskich w ramach inwestycji:

~BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA DZ. NR EWID. 409/1 W MSC.
RZECZYCA OKRAGLA, GMINA RADOMYSL NAD SANEM”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na
celu wykonanie:

- konstrukcji drewnianej dachu,

- pokrycia dachu z blachy ptaskiej taczonej na rgbek stojgcy,

- obrébek blacharskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 0Ogdblne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm,
- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2 Warstwy dachowe
[l Blacha ptaska Ruukki Classic (lub rownowazna)
[ taty 5x5cm
[l kontrataty 2,5x5 cm
' membrana wiatroizolacyjna
[ konstrukcja dachu - krokwie
2.3 Materialy
Drewno na konstrukcje dachowsa:
Do wykonania konstrukcji stosuje sie klasy wedtug nastepujacych norm panstwowych:
- PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi
- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Drewno iglaste powinno posiada¢ wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy.
Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:
- 30 mm dla grubosci do 38 mm
- 10 mm dla grubosci do 75 mm
Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokéw:
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- 10 mm dla szerokos$ci do 75 mm

- 5 mm dla szeroko$ci >250 mm
Wichrowatos$c¢: 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.
Elementy drewniane z drewna powinny byé zabezpieczone przez dostawce.
Elementy stalowe — ocynkowane ogniowo.
Pokrycie dachu z blachodachowki
Do pokrycia dachowego nalezy zamontowac tawy kominiarskie i zapory $niegowe systemowe
przystosowane do systemu pokry¢ na rgbek stojacy.
Urzgdzenia do odprowadzenia wod opadowych i obrébki blacharskie:
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.
Obrébki blacharskie zostang wykonane z blachy powlekane;.
Parapety zewnetrzne — dla wszystkich otworéw okiennych w $cianach zewnetrznych, z blachy stalowej
powlekanej do montazu z oknami pozwalajgcych na prawidtowe zamocowanie i uzytkowanie stolarki i
Slusarki otworowe;j.
2.4 Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe
Materiaty do dachéw w systemie odwréconym moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i SST,
- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiedniki dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania kruszyw,
pap i innych),
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinni by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3 SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonania iniekcji uzywaé sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami
dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
Transport materiatéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producentow.
Na budowie zastosowane bedg ré6znego rodzaju srodki transportu materiatéw:

® stacjonarne tj.: dzwigi i podnosniki przyscienne,

® przestawne tj.: gldwnie przenosniki tasmowe

® ruchome tj.: zuraw budowlany, koparki przedsiebierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki

Srodki transportu muszg spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. llo$é
i pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.

Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

® wymagan uzytkowych
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego
przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.
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4 Transport
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2 Transport materiatow
Sposdéb i warunki transportu materiatéw i wyrobow budowlanych muszg zapobiegac¢ ich uszkodzeniu oraz
wszelkim innym ubytkom ich wiasciwo$ci fizycznych i chemicznych, a takze powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie:

- ilosci przewozonego materiatu

- sposobu jego uktadania na srodku transportowym

- sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym
Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce do transportu
uzywane w obrebie placu budowy musza spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

5 Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5. Wykonawca przedstawi
inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgc wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane dachy i obrébki blacharskie.
5.1. Konstrukcjadrewniana
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy
wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugo$¢ elementéw wykonywanych wedtug
wzornika nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
- wrozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
w wysokosci do 10 mm.
5.2. Warunkl przystapienia do robét
Izolacje przeciwwilgociowe — przygotowanie podktadu:
- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
- powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.
- temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.2.Pokrycie z blachy ptaskiej na rabek stojacy
Pochylenie ptaszczyzny pofaci dachowych powinno byé dostosowane do pokrycia blachg. Roboty
blacharskie z blachy mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej -15°C.
Robot nie wolno wykonywacé na oblodzonych podtozach.
Wyroby z blachy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 505:2002.
Blache przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigecia za pomocg pity
nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek kgtowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych
podczas ciecia wysokg temperature. Po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady
mogace spowodowaé odbarwienie powierzchni blach.
Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie Sniegu i kurzu.
Wszystkie uszkodzenia powiok powstate podczas transportu i montazu nalezy zamalowaé farbg
zaprawowg. Wywiewki kanalizacyjne wystajgce ponad dach uszczelnia sie gumowymi kotnierzami, ktore
dopasowuije sie do profilu blachy.
5.3. Obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Wzdtuz scian attyk, podstaw urzgdzen technicznych oraz we wszystkich innych miejscach styku potaci
dachowych z innymi elementami budynku, wykonaé pionowe wywiniecia izolacji oraz obrobki blacharskie
z blachy stalowej powlekanej.
Obrobka wylotéw odpowietrzajacych zostanie wykonana przy pomocy gotowych elementéw
odpowiadajgcych rodzajowi pokrycia, z kotnierzem o $rednicy wiekszej niz srednica otworu.
Po przetozeniu przewodu zostanie zamontowane zamkniecie kotnierza przy pomocy pierscienia
zaciskowego ze stali galwanizowanej sciskanego dwoma srubami oraz uszczelnienie masg silikonowg az
do catkowitego wypetnienia wolnej przestrzeni.
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Obrdbki blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz —
159C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow pionowych i
poziomych dachu w taki sposéb, aby nastapit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

Rury spustowe nalezy dostosowac¢ do materiatu pokrycia dachowego.

Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustéw powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu). Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé 25,0 m.

Rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty zas do rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94702:1999.

Rury, spustowe powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacych, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) leje spustowe — zbiorniczki w miejscach tgczenia rynien z rurami spustowymi.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wtadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowacé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Jakos$¢ robdt budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezgcej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i
stan robo6t, zaréwno pod wzgledem ilosciowy jak i jako$ciowym. Kontrola moze dotyczy¢ rowniez wyrobu
budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentac;ji technicznej dotyczacej tego wyrobu.

Badania i pomiary (sposéb i czestotliwosc).

= Sposob badanh przeprowadzonych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB
itp.)

= Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badarn i pomiaréw nalezy traktowaé jako czesé
sktadowg protokotéw odbioru i zatgczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych
operatéw geodezyjnych, protokotdw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek
montazowych.

Ocena wynikow badan.

m  Ocena wynikéw badan powinna by¢ zgodna z wymaganymi obowigzujgcymi dla kontrolowanego
zakresu robdét wedtug odpowiednich przepiséw (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.) oraz instrukc;ji
producentow.

m Nie dopuszcza sie zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z
obowigzujgcymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,, Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
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- dla konstrukcji drewnianej — 1 m? elementu z drewna,
- dla dachu — 1 m? warstw dachu, bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia
obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?,
- dla obrobek blacharskich — 1 m2.
7.2 llos¢ robot
Okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 335-1:2007 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych -- Definicja klas uzytkowania --
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne -- Wymiary, odchyitki dopuszczalne

PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci

PN-EN 408+A1:2012 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo --
Oznaczanie niektorych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 912:2011 taczniki do drewna -- Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rynien pétokragtych.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie wytrzymatosci na rozdzieranie --
Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachoéw

PN-EN 15976:2011 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie emisyjnosci

PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wlasciwosci wyrobéw
podkfadowych — Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
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Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych:

B-06.00.00
IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji w ramach
inwestyciji:

»,BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ $TRA2Y POZARNEJ NA DZ. NR EWID. 409/1 W MSC.
RZECZYCA OKRAGLA, GMINA RADOMYSL NAD SANEM”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH, PRZECIWWODNYCH:

al izolacja — 2xmasa bitumiczna (membrana hydroizolacyjna) — fundamenty i Sciany
fundamentowe,

b/ hydroizolacja - izolacja pozioma scian

c/ folia PCV — podtoga na gruncie,

d/ membrana dachowa
IZOLACJI CIEPLNYCH

e/ styropian gr.15 cm — ocieplenie scian zewnetrznych

f/ styropian gr.20 cm — ocieplenie stropu nad parterem,

o/ styropian gr.10, 12 cm - posadzki na gruncie.

h/ polistyren ekstrudowany gr.10 cm — ocieplenie $cian fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczagce robé6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.

2.2. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne

Masy bitumiczne (elastyczna hydroizolacyjna)

Bitumiczna masa powtokowa jest wysokoelastyczng, nie zawierajgca rozpuszczalnikéw, przeznaczong do
trwatego uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie sie, wode i
wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne.

Dane techniczne

- masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym

- skiad tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
- rozpuszczalniki brak

- konsystencja po wymieszaniu pasta

- kolor czarny
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- gestos¢ gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm3
- czas mozliwej obrobki w temp. +20°C 1 do 2 godzin
- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania  +1°C do +35°C
- temperatura materiatu w trakcie stosowania +3°C do + 30°C
- zuzycie 3,5-4,5 I/m2 w zaleznosci od obcigzenia wodg
- sposob naktadania gtadka kielnia
- czas schniecia* przy +20°C i 70% wilgotnosci wzgl.
powietrza ok. 3 dni
- sucha pozostatos¢ ok. 90% objetosci
- grubo$¢ naktadanej warstwy 1,1 mm $wiezej warstwy odpowiada
1mm przeschnietej powloki
- Srodek czyszczacy w stanie Swiezym woda
Folia

petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary
wodnej. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajgca i obustronnie klejgca

Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m?,
- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,
- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m
w czasie 100 h nie przesigka
- opor dyfuzyjny =600 m? hPalg
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Papy termozgrzewalne
Papy termozgrzewalne — materiat samoprzylepny, dostepny na rynku, posiadajgcy aktualne swiadectwo
dopuszczenia do stosowania.
Parametry techniczne:

- grubos¢ 4,2/4,0 mm,

- wktadka — siatka szklana

- ciezar wkiadki > 200 g/m?

- warstwy nosne — bitum oksydowany

- powierzchnia gorna — tupek naturalny/talk

- zrywalnos$¢ — wzdtuz, w poprzek, na skos > 1000N

- rozciggliwos¢ — wzdtuz, w poprzek, na skos >2%

- odpornos¢ na ogien i ciepto
Dopuszcza sie stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadajgcych wymagane certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Membrana dachowa
Materiat o szczegdlnie dobrej odpornosci na: dynamiczne dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
promieniowania ultrafioletowe i podczerwone, dziatanie ozonu, kwasne deszcze, uderzenia mechaniczne,
iskry i promieniowanie cieplne. Charakteryzuje sie wysokg wytrzymatoscig mechaniczng na rozcigganie,
przenikalnoscig pary wodnej, sprezystoscig w niskich temperaturach oraz szybkoscig i tatwo$cig montazu.
Wyrob powinien spetnia¢ wymagania norm i aprobat technicznych:

Wymagania:

- grubos¢: 1,2 (+0,2/-0,1) mm

- waga: 1,55 (+0,2/-0,1) kg/m?

- wymiary: rolki 1x20 lub 2x20 m (+ 2%)
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: = 1200 N/50 mm

- wydtuzenie przy zerwaniu: 215%

- pekanie w niskich temperaturach: przy zginaniu na watku 5 mm <-30 °C
- stabilno$¢ wymiarowa: +0,5/1,5%

- odpornos$¢ na rozdzieranie: =300 N

- Spos6b fgczenia membrany: zgrzewanie lub klejenie

2.3. Materiaty do izolacji termicznych i akustycznych

2.3.1. Plyty styropianowe
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-EN-
13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).
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Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych.
Ptyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane).
Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz
5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢
jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian
winien wykazywac¢ odpornos$¢ na dziatanie temperatury do 80 °C. Plyty styropianowe moga by¢
stosowane do izolowania $cian, stropéw, stropodachéw i podidg. Mozna je przyklejac lepikiem
asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw. Styropian jest wrazliwy na
dziatanie rozpuszczalnikow (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w skiad roztwordw i lepikéw
stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejow (np. butapren) i kitéw (np. polkit) i z tego wzgledu nie
wolno tgczyé tych wyrobéw ze styropianem.

Dane techniczne:

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A= 0,031 (pomieszczenia oprécz garazu); 0,036 W/mK (garaz)
-w temp. 10°C

CHEONNOSC WODY - Chtonno$é wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana - 1,50; 1,80
%

PAROPRZEPUSZCZALNOSC - Przepuszczalno$é pary wodnej s wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa h
m).

ODPORNOSC NA SCISKANIE

Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane — 200 kPa

(garaz) 100,0 kPa (pozostate pomieszczenia) Wytrzymatos$¢ na zginanie — 350

kPa

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE Wytrzymato$é na rozrywanie sita prostopadtg do powierzchni ptyty
wymagana - 200,0; 100,0 kPa

ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Plyty styropianowe zgodnie z normg PN-EN 13163:2004 posiadajg zdolno$¢ samogasniecia, tzn. gasng
po odcieciu zrédta ptomienia ognia. NRO — Nie rozprzestrzeniajgce ognia

WYKONCZENIE KRAWEDZI

Krawedzie ptyt mogg by¢ nie frezowane lub tez frezowane na dwa sposoby: na zaktadke lub na pidro-
Wwpust.

Szczegotowe wymagania dotyczgce styropiandw okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

UWAGA: grubosci izolacji zgodnie z projektem architektury

2.3.2. Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzacy do
wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztalt powierzchni bocznych.
Ptyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane).

Z uwagi na duza twardosc¢ tych ptyt mozna je zastosowac¢ w miejscach narazonych na duze obcigzenia.
Nadajg sie do izolacji stropow i ptaskich dachéw odwrdconych gdzie ocieplenie montuje sie na warstwie
izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwo$¢ stosuje sie je do
izolacji &cian piwnicznych i fundamentowych. Szczegdlnie do izolacji scian piwnic korzystne jest
zastosowanie piyt ryflowanych z rowkami umozliwiajgcymi przewietrzanie zawilgoconej Sciany i odptyw
wody. Styrodur winien wykazywac¢ odpornosé na dziatanie temperatury do 70 °C.

Dane techniczne:

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A<0,031, A<0,036 (garaz) W/mK (w temp. 10°C)
CHELONNOSC WODY - Chtonno$¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana <0,04-0,10 %
w zaleznosci od gestosci

GESTOSC POZORNA Wymagana >38 kg/m? dla styroduru gr. 50 i 60 mm, Wymagana >30 kg/m3dla
styroduru gr. 100 i 120 mm

ODPORNOSC NA SCISKANIE

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym:

wymagana 2 0,50 N/mm?2 dla styroduru gr. 50 i 60 mm,

wymagana = 0,30 N/mm? dla styroduru gr. 100 i 120 mm.

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE

Wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadtg do powierzchni ptyty wymagana - 0,8-1,5 MPa w zaleznosci
od gestosci

ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Plyty styrodurowe posiadajg zdolnos¢é samogasniecia, tzn. gasng po odcieciu zrédta ptomienia ognia.
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NRO — Nie rozprzestrzeniajgce ognia
Szczegotowe wymagania dotyczgce styroduréw okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

taczniki do materiatéw izolacyjnych
taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt warstwowych
sktadajg sie z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej, montowanego przez wbicie.
Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ normom i swiadectwom dopuszczenia w budownictwie
i powinny odznacza¢ sie:

- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- matg gestoscig objetosciows,

- matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,
duzg trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig

ogniowa.

3. Sprzet
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéow
poszczegolnych materiatow.
Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego
i elektronarzedzi.

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatdbw powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez
producentow.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Preparaty do gruntowania dostarczane sg w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze

dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywacé co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,
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- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty,
przepusty itp. elementy.
5.1 Izolacje p. wodne i przeciwwilgociowe_
5.1.1. Przygotowanie podioza
Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci
fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i
inne obnizajgce przyczepnosé czesci nalezy usungc¢ z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi
np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac zaprawg cementowa, a nastepnie
przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakow
i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac)
za$ naroza odpowiednio zaokraglic¢.
Do tworzenia wyobleh najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien
wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowac
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.
5.1.2. Gruntowanie podtoza
Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje
sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotty
dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas nakfadania emulsji, aby zdgzyta wyschng¢ przed
opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach.
Natomiast w przypadku chiodnej i wilgotnej pory roku czas schniecia wydtuza sie znacznie. W
zbiornikach zamknietych i wilgotnych wyschniecie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie
odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche i chfonne nalezy najpierw zagruntowac. W tym celu, w zaleznosci
od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy wykona¢é we wiasnym zakresie rozcienczenie emulsji wodg w
stosunku objetosciowym 1 : 10.
5.1.3. Wykonanie izolacji powtokowej
Nanoszenie masy bitumicznej moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu powtoki gruntujgcej. Bitum nanosi sie
za pomocg gtadkiej kielni.
Nakfadanie uszczelnienia z masy bitumicznej nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi
proces roboczy powinien byé przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy
potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spietrzong (napierajgcg) wodg
przesgczajagcg sie i wodg gruntowg przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke
wzmachniajgcg z siatki z polipropylenu. Masa osigga swoje ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i
wyschnieciu. Nalezy uwazagé, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona
réwniez pozostac¢ na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardniatg izolacje
gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne,
zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywaé wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo
stosowac¢ zacienienia.
Uszczelnianie przejs¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w potgczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajgcej cisnienia izolacje z masy wraz z zatopiong
wktadkg wzmacniajgca z siatki z polipropylenu naktadana jest na staty lub ruchomy kotnierz konstrukgciji
rurowe;.
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potgczenh mozna trwale wykonaé systemowg tasmg izolacyjng
naklejong na krawedziach szczeliny masg bitumiczng i pézniej tgczong z izolacjg powierzchniowa.
Kontrola grubo$ci naktadanej warstwy w stanie Swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego
materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrébki materialu nie mozna
wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubosci nakfadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniajgcej, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m?2
uszczelnianej po-wierzchni.
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5.1.4. lzolacje z folii

Folia przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych

przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia jest klejona do podkfadu.

Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze

na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelnos¢ uktadéw

zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sgsiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajgcg i obustronnie

klejaca. Zakiad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie

mocowane do elementéw okalajgcych tasmg klejgcg aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé

stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronna.

5.2 lzolacje termiczne

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny byé zakornczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie

wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowag, badz zarobowa.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest

kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajgce winny by¢é wbudowane w sposdb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng

w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej

powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), bgdz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw ptyt.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie

zapobiegac¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

- powierzchnia Scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢é wyréwnane zaprawag
cementowgq lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,

- powierzchnia scian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

Klejenie ptyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, bgdz technologia wykonania

ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej

warstwie zaprawy klejowej, na ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie

szerokg stalowg pacag z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do

tego typu klejenia powinien byé stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie w

momencie dociskania ptyty do podtoza.

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposob ciggty bez przyklejania

(lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢

potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty

materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny scisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢

widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

6. Kontrola Jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogdine” pkt 6.
Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacjg projektowg. Nie
dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatdw izolacyjnych , ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest m? powierzchni zaizolowane;j. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowe;.

str. 63



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
,BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA
DZ. NR EWID. 409/1 W MSC. RZECZYCA OKRAGLA, GMINA

RADOMYSL NAD SANEM”

8.0dbioér robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
8.2. Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie robdt,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robat,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli byly zlecane przez wykonawce.
8.3. Odblor hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:
- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)
- odbidr ostateczny (kohcowy)
Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:
- jakosci materiatow
- podktadu pod izolacje
- kazdej warstwy izolacyjnej
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczng
Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:
- wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
- poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikéw sciekowych,
- poprawnosci zagruntowania podktadu,
- oraz rejestracje wszelkich usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkéw w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustéw itp.),
Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:
- ciggtosci warstwy izolacyjnej
- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadéw itp.).
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwrdci¢é uwage, aby wkiadki dylatacyjne byty wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie —
aby byly doktadnie ze sobg potgczone (bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen
lub skurczdéw.
Odbioér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- ciggtosci izolacji i jej zgodno$ci z projektem,
- wystepowania ewentualnych uszkodzen,
- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.
8.3. Odbiér izolacji termicznych - badania w czasie wykonywania robét
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- rGwnosc¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),
- wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢,
- haprezenia Sciskajgce piyt,
- klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
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10. Przepisy zwigzane
PN-EN 13859-1:2014-06
PN-EN 13859-2:2014-06

PN-EN-13163:2004
PN-EN 13162:2009

PN-EN 13164:2009

PN-EN I1SO 9229:2007
PN-EN ISO 6946:2008

PN-EN 13501-1:2008
PN-EN 822:1998
PN-EN 1602:1999
PN-EN 1608:1999
PN-EN 1609:1999
PN-EN 12430:2000

PN-EN 1107-2:2002

PN-EN 1109:2001

Norma ISO

Elastyczne wyroby wodochronne — Definicje i wtasciwosci wyrobéw
podkfadowych. Cz.1 Wyroby podkfadowe pod nieciggte pokrycia
dachowe

Elastyczne wyroby wodochronne — Definicje i wtasciwosci wyrobow
podkfadowych. Cz.1 Wyroby podkiadowe do Scian

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Ptyty styropianowe (PS-E).
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow.
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci

i szerokosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci
pozornej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na
rozcigganie réwnolegte do powierzchni czotowych.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej
nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod
obcigzeniem punktowym.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie stabilnosci
wymiarow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachéw. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systeméw
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
GRUPA 454 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

B-11.00.00
STOLARKA i SLUSARKA
(kod CPV: 45421130-4-2 Instalowanie drzwi i okien)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki i slusarki w ramach inwestycji: BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ NA DZ. NR EWID. 409/1 W MSC. RZECZYCA OKRAGLA, GMINA RADOMYSL
NAD SANEM.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz:
- drzwi zewnetrznych aluminiowych ,
- drzwi wewnetrznych,
- bramy wjazdowej
- stolarki okiennej aluminiowej
w obiekcie przy zastosowaniu wyroboéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych,
wg wykazu w projekcie architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.
stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw ptytowych. Nie zalicza
sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.
konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,
stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, Sciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,
ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,
naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
ksztaltownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego dtugosci.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacije
Inspektora nadzoru.
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktadaé w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem.
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Montaz stolarki, Slusarki aluminiowej i stalowej nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw
Elementy stolarskie i slusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniac¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pototwartych z bocznymi
ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny byé one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
4.3. Transport materiatow
Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
Materiaty i konstrukcje powinny by¢é pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza
i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Elementy wykohczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzewczych.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania montazu stolarki i Slusarki powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
5.2. Zasady wykonania robét
Stolarke nalezy wykonywac¢ wedtug wymiardéw z natury i wedtug zatwierdzonych rysunkow
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiarow.
5.3. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
Stolarke okienng i drzwiowg nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
Z wymaganiami.
5.4. Osadzenie stolarki
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W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lub piankg poliuretanowag.
Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny
by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy
dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢é materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci wyrobow stolarskich i slusarskich
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A1:2010 dla
stolarki drzwiowej.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia
Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substanciji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowa:
- drzwi, - w metrach kwadratowych (m?)
- okna - w metrach kwadratowych (m?)

7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
8.1. 0Ogédlne zasady odbioru robé6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztaft,
- prawidtowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawdw, $rub), Srednice
otwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg.
8.2. Odbiér stolarki drzwiowej i okiennej
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
- kompletnosé okug,
- prawidtowos¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
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8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykoniczeniu

Przy odbiorze elementoéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. NORMY

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wilasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badan.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badan.

PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,

2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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B-12.00.00
OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN i SUFITOW
(kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie,
45432210-9 Wyktadanie scian)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru oktadzin wewnetrznych $cian i sufitbw w ramach budowy: BUDOWA REMIZY
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA DZ. NR EWID. 409/1 W MSC. RZECZYCA OKRAGLA, GMINA
RADOMYSL NAD SANEM.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

- tynki cementowo-wapienne 11l kat.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1.0gélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Tynki zwykte cementowo-wapienne
Skitad:
zaprawa cementowa M 20
zaprawa cem-wap. M4
zaprawa wapienna M 0,6
Spoiwa
Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki CEM II/B 32,5z
dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy CEM Il 32,5 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé wapno spetniajgce wymagania normy PN-EN
459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie gaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetniaé wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004,

a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
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organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikéw na wode.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkow
Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych Wykonawca powinien korzystac¢ z:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenos$nych zbiornikbw na wode

- elektronarzedzia
oraz z narzedzi: walki, paca wenecka, wkretarki i inne.
3.3. Sprzet do wykonywania oktadzin z ptytek ceramicznych
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania

kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.
3.4. Sprzet do wykonywania systeméw suchych zabudoéow
Wykonywanie zabudow z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi
i drobnego sprzety budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport materialéw do tynkéw
Transport gotowych mieszanek tynkarskich - w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w gotowych oryginalnych pojemnikach z nazwg producenta.
4.3. Transport ptytek ceramicznych
Ptytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.
Sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;.
4.4. Transport ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilki podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rGwnym i mocnym podktadzie
Wysokos¢ sktadowania — do 5 pakietdéw o jednakowej dtugosci, nakladanych jeden na drugi. Transport
ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt gr.12,5 mm lub 2400 m? o gr.9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
4.5. Transport pozostalych materiatéw zgodnie z wymogami producentow.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. TYNKI
Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw. Tynki nalezy
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wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnosci
podtoza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest podioze (beton, cegta wapienno-piaskowa)
Wykonanie tynkéw zwyktych

Proporcje sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynk zwykly cem.-wap. lll kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposdb
standardowy. Sktada sie z obrzutki, narzutu i gtadzi:

- obrzutke na podiozach ceramicznych i z betonu komdérkowego nalezy wykonywac z zaprawy
cementowej M 20,

- narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywaé¢ wedtug pasow lub listew kierunkowych. Powinien
by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkéw nie narazonych
na zawilgocenie o stosunku M 1,

- gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie
narazonych na zawilgocenie uzywac zaprawy wapiennej M 0,6.

Tynk gipsowe wykonanie — zgodnie z wymaganiami producenta.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.Badania
przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
6.1. Badania w czasie wykonywania robét
TynKi
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci jej marki
i konsystenc;ji, powinny wynika¢ z normy:
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ptytki ceramiczne
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami:
PN-EN 12004:2002  Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-ISO 13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie

PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B Il.

PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;j
E3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3% < H]

6%. Grupa B lia.
PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6% < B
10% Grupa B lIb.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
budowy.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Okladziny gips-kartonowe
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.

Badania w czasie wykonywania robo6t w szczegélnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzer powtoki cynkowej elementdw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie odbioru
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/10100 p.4.3.
i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacijg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza,
- grubosci tynkow,
- wygladu powierzchni tynkéw,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowos$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci okfadziny, ktdra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego dzwieku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na
catej dt. taty),

- prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z dokfadnos$cig do 1 mm.

- grubosé warstwy kompozycji klejacej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.
Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5 m2.
Ptaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych $cian.

8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.
8.2. Odbiér podtoza i tynkéw

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Jezeli odbidér poditoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden
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wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mog3a by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wigksze niz2 mm na 1 mb
i ogotem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wigksze niz3 mm na 1 mb
i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.
- Trwale slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- okfadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny

oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot okladzinowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
woda.
Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Okfadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- szerokosci i prostoliniowos$ci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Cz.1 Zaprawa tynkarska
PN-EN 14411:2007 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN ISO 10545-4:2012 Piyty i ptytki ceramiczne — cz.4:0znaczenie wytrzymatosci na zginanie
i sity tamigce;j

PN-EN ISO 10545-6:2012 Piyty i ptytki ceramiczne — cz.6:0znaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-16:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.16:0znaczenie matych réznic barwy

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania
i metody badan. Cz.1:Tynki wewnetrzne.
Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczagce systemow

zapewnienia jako$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci
Karty techniczne produktow
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B-13.00.00
POSADZKI i PODLOGI

(kod CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i obioru posadzek w
ramach inwestycji: BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA DZ. NR EWID. 409/1 W
MSC. RZECZYCA OKRAGLA, GMINA RADOMYSL NAD SANEM.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
podioze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,
podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczng
podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.
konstrukcja podiogi — uktad warstw ztozony z podioza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelne;j,
izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjne;,
wyréwnawczej, wygtadzajgcej, wyrdwnawczej, podktadu podtogowego i posadzki.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Warstwa wyréwnawcza
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw klejowych nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegolnosci :
-nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
-oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-03.01.00)
Kruszywo
W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci

posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkos$ci ziaren wynoszag
przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.3. Wylewka betonowa

Podktad i posadzki z betonu pod posadzki wykonywa¢ zgodnie z (patrz SST B-03.01.00) oraz wg projektu
konstrukciji.

2.4. Wylewki samopoziomujgce wg instrukcji producenta wybranego systemu
Dane techniczne:

Sktad cement, specjalne dodatki i domieszki

Kolor szary

Gesto$¢ nasypowa ok.1,40 kg/dm?

Zuzycie ok.1,65 kg/m?
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Maksymalna wilgotnosé: przy ogrzewaniu podtogowym 1,8-2,0%
na podtogach nieogrzewanych 2,0-3,0%

2.5. Posadzki gres
wiasciwosci:

-barwa: wg wzorca producenta,

-nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

-wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,

-mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

-kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%,

-tugoodpornosé nie mniej niz 90 %,

-twardos¢ wg skali Mahsa 9,

-na schodach i wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dtugosc i szerokos¢: +/- 1,5 mm,

-grubos¢ : +/- 0,5 mm,

-krzywizna: 1,0mm
Ptytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajgcych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe
i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdéw fatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony jest do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr ...”
Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.
Podkfad gruntujgcy
Podktad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikdw dyspersjg z zywic sztucznych
przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.

Temperatura stosowania +5°C + +30°C
Czas schniecia 2 +4 h - na podtozach o duzej chtonnosci
12 +1 4 h - na podtozach o stabej chfonnosci
Zuzycie 100 + 200 g/m? - w zaleznosci od chtonnosci podtoza

Elastyczna powtoka uszczelniajgca

Gotowa do uzycia, jednosktadnikowa, wysokoelastyczna ptynna masa do uszczelnienia powierzchni
Scian i podtég pod ptytkami i ptytami oktadzinowymi.

Temperatura stosowania +5°C.

Czas schniecia warstwy 1,5-25h

Mozliwos¢ klejenia 3,0-5,0 h - po potozeniu ostatniej warstwy
Zuzycie 1,0 kg/m? - dwie warstwy

Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna

Hydraulicznie wigzgca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i ukfadania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowac sie dobrg przyczepnoscig kontaktowg, stabilnoscig i wysoka
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5°C + +30°C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwos¢ fugowania po 24 h

Mozliwos¢ chodzenia po 3 dniach

Mozliwos$¢ obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m? — na 1 mm grubos$ci warstwy (ptytki 12,5x25:0k. 2,3-2,6

kg/m2, ceramika basenowa: ok. 2,8 kg/m? w zaleznosci od ceramiki
i sposobu ukfadania)

Fuga

Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o fatwej
obrébce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C
Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h

Mozliwosé chodzenia po ok. 12 h
Mozliwos¢ obcigzenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentacji
Zuzycie ok. 0,5 = 0,7 kg/m?
3. SPRZET

3.1 0Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3. Roboty mozna

str. 76



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
,BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA DZ. NR EWID. 409/1 W MSC. RZECZYCA
OKRAGEtA, GMINA RADOMYSL NAD SANEM”

wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdélnych materiatow.
3.2 Sprzet do ukladania i zageszczania mieszanki betonowej (cementowej)

Stosowany sprzet do uktadania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewni¢ rownomierne
roztozenie mieszanki (nie powodujac jej segregacji) z zachowaniem wymaganej réwnosci powierzchni i
ustalonych spadkéw.

Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywaé wielopunktowej faty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza sie stosowanie fat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar
okotfo 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rgczka prowadzgca dt. do 300 cm
3.3 Sprzet do ukladania ptytek ceramicznych,

Przyrzady pomiarowe: tasma metalowa, miara sktadana, poziomica, niwelator, maszyna do ciecia ptytek
reczna lub elektryczna, mtotki gumowe, sprzet do spoinowania.
3.4. Sprzet do wykonywania wyktadzin PCV
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do Kleju.
3.5. Pily do ciecia dylatacji.

Do nacinania szczelin dylatacyjnych uzywaé przecinarki (pity) wyposazonej w diamentowe tarcze
tnace, zapewniajgce wykonanie prostoliniowego ciecia o statej gtebokosci (dostosowanej do potrzeb) i
pionowych sciankach bocznych.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 4. Transportowane i
sktadowane materiaty muszg by¢ chronione przed wilgocia.
Wyktadzine obiektowg przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknietych,
suchych.
Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sig
i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.
Transport mieszanki betonowej - mieszanke betonowg z miejsca wyprodukowania w betoniarni do miejsca
wbudowania nalezy transportowa¢ samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania ciggtosci dostaw ilos¢
samochodéw nalezy dostosowaé do wydajnosci wykonawcy posadzki.
Transport i sktadowanie pozostatych materiatow
Powinny by¢ transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych
opakowaniach.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu cementowego oraz podkiady betonowe
Wymagania podstawowe:
- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatosé i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymato$¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
- podioze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
- w podkfadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 °C,
- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem,
- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.2. Wylewki samopoziomujace
Wymagania podstawowe:
- podioze musi by¢ suche, mocne, szorstkie, stabilne i wolne od substancji pogarszajgcych
przyczepnosé
- temperatura podtoza, materiatu i powietrza podczas wykonywania wylewki i w ciggu kolejnych 7
dni nie moze spas¢ ponizej + 5°C
- podioze betonowe lub z jastrychu cementowego nalezy zagruntowac preparatem zgodnym
z systemem wylewki samopoziomujgcej,
- wylewke przygotowang zgodnie z recepturg producenta systemu wyla¢ rownomiernie

str. 77



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
,BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA DZ. NR EWID. 409/1 W MSC. RZECZYCA
OKRAGEtA, GMINA RADOMYSL NAD SANEM”

i rozprowadzi¢ raklami
- Swiezo wykonang wylewke nalezy chroni¢ przed szybkg utratg wilgoci.

5.3. Posadzki z ptytek GRES
Posadzki z ptytek ceramicznych nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢

konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i
spoinowych.
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego i robét tynkarskich oraz
robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
Podkiad pod ptytki nalezy wykona¢ zgodnie z SST B-03.01.00.
Plytki uktada sie ba betonie i dobija mtotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny miedzy ptytkami
powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokos$¢ spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Dopuszczalne odchyiki:

- od poziomu max 2 mm na 2 m facie i nie wiecej niz 5 mm na catej powierzchni

- prostolinijno$¢ spoin max 2 mm na 2 m tacie.
Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gres) lub z ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie usung¢ w
czasie uktadania ptytek. Na koniec kazdego dnia posadzke pola¢ wodg. Prowadzi¢ pielegnacje przez
kolejne 7 dni.

Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke zaimpregnowac.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

0 jakosci lub znakiem jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Zakres czynnosci kontrolnych:

1.  Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

2. Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

3.  Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

4, Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego gtuchego
odgtosu.

5.  Sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szeroko$ci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniaé przestrzen pomiedzy
polami posadzki.

6.  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkow sptywu rozlanej wody.

7.  Sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomoca taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

8.  Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegétéw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i - - ptaszczyzn od kata w
krawedzi od linii plonowego poziomego dokumentacji
prostej
Nie wieksza niz 1 Nie wigksze niz 1 Nie wigksze niz 1 Nie wigksza niz 1 mm na
mm i w liczbie nie mm i ogétem nie mm i ogétem nie diugosci taty kontrolnej 2 m

wiekszej niz 2 szt | wiecej niz2 mmw wiekszej niz 2 mm
na catej dlugosci | pomieszczeniach do | na catej powierzchni

taty kontrolnej 2 m 3,5 m wysokosci ograniczonej
oraz nie wiecej niz3 | $cianami, belkami
mm w itp.

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYSOKOSCi

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane
prawidiowo.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.
Jednostkg obmiarowg wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

8.0dbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.0dbiér powinien by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatéw i robét — powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy stosowaé

materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowacé:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych za pomocag
szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane — cz.1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Cz.1 Zaprawa tynkarska

PN-EN 14411:2007 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN ISO 10545-4:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.4: Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie

i sity famigcej

PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.6: Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-16:2012 Piyty i ptytki ceramiczne — ¢z.16: Oznaczenie matych réznic

barwy PN-EN 13415:2010 Kleje — Badanie klejow do wyktadzin podtogowych.
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PN-EN 1307:2010
PN-EN 985:2004
PN-EN 986:2006

PN-EN ISO 105-B02:2006

Wiékiennicze pokrycia podtogowe -- Klasyfikacja dywandéw z okrywa
Wiékiennicze pokrycia podtogowe -- Badanie metodg krzesta na rolkach
Wibkiennicze pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie zmiany wymiaru

i odksztatcenia powierzchni ptytek po dziataniu zmiennych warunkéw
wilgotnosci i temperatury

Tekstylia -- Badania odpornosci wybarwieh -- Czes¢ B02: Odpornos¢
wybarwienh na dziatanie swiatta sztucznego: Test ptowienia w Swietle
tukowej lampy ksenonowej

PN-EN 1SO 10140-1:2011, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN I1SO 10140-

4:2011, PN-EN 1SO 10140-5:2011

izolacyjnosci akustyczne;j

Akustyka -- Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i

elementéw budowlanych -- Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwigkow

uderzeniowych przez podfogi na masywnym stropie wzorcowym

PN-EN 13501-1+A1:2010
PN-EN 13893:2004
PN-EN 685-2007

PN-EN ISO 10874:2012
PN-EN ISO 24341:2012

PN-EN I1SO 23997:2012
PN-EN ISO 23999:2012

PN-EN ISO 24343-1:2012
PN-EN 660-2:2002
PN-EN 425:2004

PN-EN ISO 24344:2012
PN-EN ISO 26987:2012

PN-EN 1081:2001
PN-EN 13553:2004
PN-EN 12524:2003
PN-EN 649-2011

PN-C-81150:1997
PN-1SO-9000

Inne materialy

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien
Elastyczne, laminowane i widkiennicze pokrycia podtogowe. Pomiar
dynamicznego wspoiczynnika tarcia na suchych powierzchniach

podtogowych
Elastyczne, witdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.
Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podiogowe --
Klasyfikacja

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie szerokosci, diugosci,
prostoliniowosci i ptaskosci arkusza

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej
Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie stabilnosci wymiarow

i zwijania sie po dziataniu ciepta

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie wgniecenia resztkowego
po obcigzeniu statycznym

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie odpornosci na Scieranie -

- Czesc¢ 2: Metoda Fricka-Tabera

Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe. Badanie metodg krzesta
na rolkach

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie gietkosci

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie odpornosci ha
zabrudzenie

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podiogowe
polichlorowinylowe stosowane w szczegdlnie wilgotnych miejscach --
Wymagania

Materiaty i wyroby budowlane -- Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe --
Stabelaryzowane wartosci obliczeniowe

Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

Lakier poliuretanowy nawierzchniowy do todzi

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Karty techniczne produktoéw dla zastosowanych materiatow.
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B-14.00.00
ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i obioru robét malarskich w
ramach budowy:

BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA DZ. NR EWID. 409/1 W MSC.
RZECZYCA OKRAGLA, GMINA RADOMYSL NAD SANEM.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot malarskich w obiekcie objetym przetargiem:
[l roboty przygotowawcze,
[l gruntowanie przed malowaniem,
[l malowanie powierzchni- Sciany i sufity.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-K.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4
podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng.
farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

- $rodki gruntujgce

- farby wewnetrzne, zmywalne, atestowane.
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Farby pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w
temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-EN I1SO 780:2001 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.
Pozostate materialy zgodnie z wymaganiami producenta.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 5.
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5.1.Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg
gipsowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg gipsowa.
5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac¢ preparatami do
gruntowania.
5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy wyglgd powierzchni. Barwa powiok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.
Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.
Tynki powinny odpowiada¢ SST B-12.00.00. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez
wypetnienie odpowiednig zaprawg gipsowg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczehn a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatéw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy
a wyniki odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podfoza nie byta

wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podiozy (tynki, ptyty g-k itp.) przewidzianych pod
malowanie jest wieksza niz podano w tabeli 1.

Tabela 1 Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza,

w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych wodag
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek 6
rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
5.5. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczagé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wykfadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
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Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostonic.
Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Naktadanie pedzlem
[ Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw)
ze wzgledu na niskg wydajnosé;
[ Nakfadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;
[ Nakfadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.
Naktadanie watkiem
[ Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza, ze wzgledu na prostote i duzg
wydajnosc¢;
[ Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nierownosci
podtoza.
Natrysk powietrzny
[l Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;
[ Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunaé ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkaé dysze pistoletu.

UWAGA!
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykonaé probki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x
2,0 m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Farby i $rodki
gruntujgce powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 10.1
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wyrobéw z odpowiednig norma lub aprobatg
techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:
a/ w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- Slady ple$ni,
- trwaly, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,
- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
- obce wytracenia,
- zapach gnilny,
b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wytrgcenia,
- zapach gnilny,
- Slady plesni
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.
Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym swietle dziennym
lub sztucznym i oceni¢ czy zostaty spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotno$¢ podiozy
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oceni¢ przy pomocy odpowiednich przyrzgdéw. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé w formie

protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

- wyglad zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

- zgodnos$¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym wyschnietej powtoki
z wzorcem producenta

- odporno$¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatka Iniang lub bawetniang w
kolorze kontrastowym. Powioke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity na
szmatce $lady farby

- przyczepnos¢ powtoki

- na podtozach mineralnych i widknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-1SO 2409:2008.

- odpornos¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitow.

Wyniki kontroli i badan powinny by¢é odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika

Budowy.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznagé, ze

powtoki nie zostatly wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie

niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza i farb,
ustawieniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0dbiér robét
8.1. Ogdblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
pahnstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbiodr roboét malarskich:
Podstawe do odbioru wykonania rob6t malarskich stanowi ich zgodno$¢é wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymiw
dokumentacji powykonawcze;.
Zgodnos¢ wykonania robdt stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych
Z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢é odebrane pod
warunkiem, Zze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- peing dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnosé w/w robét
z projektem
- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobow,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robot byty pozytywne.
Protokét odbioru powinien zawierac:
- zestawienie wynikdw badah miedzyoperacyjnych i koncowych
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody okreslania wymiaréow
i pojemnosci. Cz.2: Pudetka
PN-EN ISO 780:2001 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.
PN-EN ISO 2811-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- Cze$¢ 2: Metoda zanurzenia sondy
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane

wewnatrz na $ciany i sufity — Klasyfikacja

PN-EN ISO 7783:2011 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz
na mury i beton -- Czes$¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspotczynnika
przenikania pary wodnej (przepuszczalnosci)

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton -- Czes¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN-I1SO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodg siatki napiec.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkéw.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
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B-15.00.00

ROBOTY ELEWACYJNE
(kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t elewacyjnych w ramach inwestycji: BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ NA DZ. NR EWID. 409/1 W MSC. RZECZYCA OKRAGLA, GMINA RADOMYSL
NAD SANEM.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

- tynku cienkowarstwowego drobnoziarnistego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Zaprawa klejaca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podtoza i tkaniny zbrojgcej do styropianu.
Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojone;.
Warstwa zbrojona — uktad sktadajgcy sie z zaprawy klejgcej oraz tkaniny zbrojgcej znajdujgcej sie
w Srodku zaprawy klejgcej.
Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowg uktadu ocieplajgcego.
Spoina klejowa — zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2 Zaprawa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojacej na styropianie i welnie mineralnej
to zaprawa stuzca do mocowania ptyt termoizolacyjnych oraz do wykonania na nich cienkiej warstwy
zbrojonej siatkg przy ocieplaniu bucynkéw metodg lekko-mokra.
Dane techniczne:

Baza: mieszanka cementéw z wyptniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
Tempeatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zuzycia; do 1,5 godz.
Przyczepnosé:
- do betonu >0,6 Mpa

- do plyt termoizolacyjnych >0,05 (rozewanie w warstwie piyty)
Orientacyjne zuzycie:
- mocowanie ptyt 0k.5,0 kg/m?
- warstwa zbrojona 0k.5,0 kg/m?
Sypka zarawa ma wiasciwosci draznigce, a zawarto$¢ cementu powoduje, ze wyréb mieszany z wodag
ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chroni¢ naskoérek i oczy.
W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac¢ je obficie woda i zasieng¢ porady lekarza.
Zaarto$¢ chromu VI — ponizej2 ppm w okresie waznosci wyrobu.
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Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej rekomendowanej
normy.
2.3. Tynk cienkowarstwowy - system ocieplenia scian

System oparty na potgczeniu wetny mineralnej lub styropianu z mineralnymi materiatami
wykonczeniowymi jest typem ocieplenia dla budynkéw wysokich, jak rowniez dla tych obiektéw, gdzie
zachodzi koniecznos¢ lepszej izolacji akustycznej. Systemem tym mozna dokonywac renowacji starych
budynkow jak i ocieplaé nowe obiekty. Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé zaprawe
tynkarska z tynku barwionego w masie. Zaprawa powinna by¢ dopuszczona do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zalgczonym do partii zapraw
powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.
2.4. Tynk dekoracyjny na cokoty — wg wybranego producenta systemu

3. Sprzet
Ogodline wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

Wykonywanie roboét fasadowych nalezy wykonywaé przy uzyciu rusztowania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi. Roboty z rusztowan mozna rozpoczgé po odbiorze i dopuszczeniu
rusztowan do eksploataciji.
Przy wykonywaniu tynkow i oktadzin ceramicznych Wykonawca powinien korzystac z:

- mieszadet elektrycznych

- pac ze stali nierdzewnej

- pac z PCV

- pedzli i watkéw malarskich._
Sprzet do wykonania nawierzchni

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeh. Powierzchnia musi by¢

réwna i gtadka. Zaleca sie stosowanie na podtozach o niskiej chtonnosci wody.

Po wyschnieciu podfoza po zmyciu wodg nalezy wykonaé prdobe przyklejenia wetny mineralnej. W tym

celu nalezy przyklei¢ 8-10 prébek wetny o wymiarach 10x10 cm w ré6znych miejscach.Po 4 do 7 dniach

nalezy wykonaé prébe recznego odrywania przyklejonej wetny. Jezeli wetna ulegnie rozerwaniu

Swiadczy to o wystarczajgcej wytrzymatosci poditoza i przyczepnosci kleju. Jezeli prébki wetny oderwg

sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejowej, to znaczy, ze podtoze nie zostato prawidtowo

oczyszczone. Nalezy wowczas jeszcze raz przygotowac powierzchnie podioza.

5.2. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych

Przed przystgpieniem do wykonania robét ociepleniowych muszg byé zamontowane okna, drzwi, zaluzje,

parapety, uchwyty do rur spustowych itp..

Ptyty z wetny nalezy przykleja¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C° i nie wyzszej niz +25C°. Wilgotnosé

wzgledna powietrza nie moze byc¢ zbyt wysoka.

Do klejenia nalezy stosowac zaprawe specjalistyczng. Najlepiej stosowaé wszystkie materiaty w jednym

systemie ocieplenia np. STO lub réwnowaznym.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani poruszanie ptyt po uptywie kilku

minut z uwagi na rozpoczety proces wigzania.

Ptyty przykleja sie scisle jedna przy drugiej od listwy cokotowej az po okap dachu z zastosowaniem

mijankowego uktadu spoin.

5.3. Nakladanie zaprawy klejacej na plyty i wtopienie siatki szkleni (wykonanie tzw. warstwy
zbrojonej).

Zadaniem w-wy zbrojonej jest ochrona izolacji z weiny lub styropianu i stworzenie mocnego i trwatego

podkfadu pod tynk oraz przeniesienie obcigzeh cieplnych elewacji. Warstwe zbrojong wykonuje sie nie

wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt z wetny mineralne;j.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej na $cianach nalezy osadzi¢ narozniki ochronne na

narozach Scian budynku, na narozach drzwi wejsciowych i balkonowych, otworéw okiennych,

- wszystkie naroza otworéw nalezy wzmocni¢ przez przyklejenie siatki.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczynaé¢ od narozy scian, osciezy otwordw i od dylataciji.

5.4. Wykonanie tynkéw zewnetrznych

Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktada¢ na siatce z widékna szklanego na

podtozu z kleju szpachlowego zatartego na gtadko.

Warstwy ocieplenia z wetny mineralnej lub styropianu wykonywac¢ zgodnie ze SST B-06.00.00.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C° i nie wyzszej niz +25C°. Wilgotnos¢

wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.

str. 87



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
,BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA DZ.NR
EWID. 409/1 W MSC. RZECZYCA OKRAGLA, GMINA RADOMYSL NAD
SANEM”

Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem storica i opadéw atmosferycznych,
az do petnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnoéci powietrza i/lub niskiej
temperatury moze sie znacznie przedtuzy¢.
Przed uzyciem, gotowg mieszanke tynkarskg doktadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca sie
mieszanie zawartosci kilku wiader w wigkszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miare zuzywania
zaprawy.
Tynk nanosié paca ze stali nierdzewnej. Swiezo natozony tynk zaciera¢ pacg z PCV ruchami kolistymi.
Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelka. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury
tynku. Nie nalezy my¢ pacy wodg i kontynuowac¢ pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to by¢ przyczyng
plam o innym odcieniu.
Przy wykonywaniu tynkéw silikonowych stosowac sie scisle do instrukcji producenta tynku.
Listwy systemowe - profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montowac
zgodnie z instrukcjg producenta tynkow systemowych stosujac odpowiednie, zalecane materiaty.
6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli rob6t podano w ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Badania w czasie robot tynkarskich
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badahn materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-65/10101 i
umozliwiaé ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do budowy chodnika z ptyt chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7
Obmiar robét powinien okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektows.
Jednostka obmiarowg jest m? okfadzin zewnetrznych po odjeciu powierzchni otworéw okiennych
i drzwiowych oraz nawierzchni z ptyt chodnikowych.

8. Odbiér robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét zostaty podane w SST ,, Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 10S 6946:1998 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-EN 771-6:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Czes¢ 6: Elementy murowe
z kamienia naturalnego

PN-P-85010:1992 Tkaniny szklane.

PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczgce tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-EN 14509:2013-12 Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng

oktadzing metalowg -- Wyroby fabryczne -- Specyfikacje

PN-EN 13523-12:2006 Metale powlekane metodg ciggta -- Metody badan -- Czes¢ 12: Odpornosé
PN-EN 1SO 12944-2: 2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca

str. 88



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
,BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA DZ.NR
EWID. 409/1 W MSC. RZECZYCA OKRAGLA, GMINA RADOMYSL NAD

SANEM”

ochronnych systemdéw malarskich -- Czes$¢ 2: Klasyfikacja $rodowisk na
zarysowanie

PN-EN I1SO 717-1: 1999 / A1 2008 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

PN-EN 1926:2007

PN-EN 14157:2005
PN-EN 13755:2008

PN-EN 12371:2010
PN-B-11112:1996

izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkow

powietrznych.

Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie jednoosiowe]

wytrzymatosci na Sciskanie

Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na scieranie

Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasigkliwosci przy

ci$nieniu atmosferycznym

Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodpornosci
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-1:2012

PN-1SO-9000

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Cement -- Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.Inne
dokumenty:

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Karty techniczne materiatdw i instrukcje wykonania robot.
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